

Общество с ограниченной ответственностью «М4»

Заказчик: Администрация города Переславля-Залесского

Благоустройство Народной площади



Адрес объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский,
Народная площадь

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Раздел 4. Сметная документация.

12/04 - СД

Москва, 2019

Общество с ограниченной ответственностью «М4»

Заказчик: Администрация города Переславля-Залесского

Благоустройство Народной площади

Адрес объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский,
Народная площадь

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Раздел 4. Сметная документация.

Генеральный директор

Литвин А.

Инженер-сметчик

Щипунова Е.

Москва, 2019

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

4	12/04 - СД	<u>Раздел 4. Сметная документация.</u>	
		1. Титульный лист;	
		2. Состав проекта;	
		3. Авторский коллектив;	
		4. Содержание раздела;	
		5. Локальная смета – 12/04-СД-1. Демонтажные работы	
		6. Ведомость объёмов работ – 12/04-СД-1. 1. Демонтажные работы	
		7. Локальная смета – 12/04-СД-2. Земляные работы	
		8. Ведомость объёмов работ – 12/04-СД-2. 2. Земляные работы	
		9. Локальная смета – 12/04-СД-3. Дороги, площадки;	
		10. Ведомость объёмов работ – 12/04-СД-3. 3. Дороги площадки;	
		11. Локальная смета – 12/04-СД-4. Малые архитектурные формы;	
		12. Ведомость объёмов работ – 12/04-СД-4. 4. Малые архитектурные формы;	
		13. Локальная смета – 12/04-СД-5. Малые архитектурные формы. Навесы;	
		14. Ведомость объёмов работ – 12/04-СД-5. 5. Малые архитектурные формы. Навесы;	
		15. Локальная смета – 12/04-СД-6. Малые архитектурные формы. Детские площадки;	
		16. Ведомость объёмов работ – 12/04-СД-6. 6. Малые архитектурные формы. Детские площадки;	
		17. Локальная смета – 12/04-СД-7. Озеленение;	
		18. Ведомость объёмов работ – 12/04-СД-7. 7. Озеленение;	
		19. Локальная смета – 12/04-СД-8. Устройство газонов механизированным способом;	
		20. Ведомость объёмов работ – 12/04-СД-8. 8. Устройство газонов механизированным способом;	
		21. Локальная смета – 12/04-СД-9. Наружное электроосвещение;	
		22. Ведомость объёмов работ – 12/04-СД-9. 9. Наружное электроосвещение;	
		23. Локальная смета – 12/04-СД-10.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Пояснительная записка

к сметной документации по объекту: «Благоустройство территории Народной площади города Переславль-Залесский, Ярославской области».

Сметная документация составлена базисно - индексным методом на основании проекта и исходных данных заказчика в территориальной сметно-нормативной базе Ярославской области ТСНБ-2001 (в редакции 2009г. изм.1), с пересчетом в текущие цены по состоянию на март 2019г.

Информация об использованных сметных нормативах:

Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (утвержденная приказом от 09.02.2017 г. № 81/пр).

Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004).

Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» от 18.11.2004 г. № АП 5536/06.

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН81-05-01-2001).

Территориальные единичные расценки, территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, утвержденные Постановлениями Правительства Ярославской области от 26.05.10 г. № 326-п, от 12.03.10 г. № 150-п, а так же от 18.10.11 г. № 811-п.

Федеральные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства. (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр, от 15.06.2017 №866/пр, от 29.03.2017г. №661/пр).

Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры (СЦНПР-91), утвержден Приказом Министерства культуры СССР от 05.11.1990 № 321.

Расчетные коэффициенты пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции, ремонтно-строительных работ для Ярославской области на март 2019 года к ценам 2000 года (в редакции 2010 г.), согласованные письмом Департамента строительства №01-20/919 от 25.03.2019г.

Индексы изменения сметной стоимости на I квартал 2019г. приложение 3, рекомендованные письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.03.2019 № 7581-ДВ/09.

Стоимость оборудования, отсутствующего в сметных нормативах, определяется по прайс-листам, без учета НДС с переводом в базисный уровень цен индексом изменения сметной стоимости оборудования $K=4,23$ (письмо Минстроя России от 22.01.2019 № 1408-ЛС/09, прилож. 3).

Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в сметных нормативах, определяется по прайс-листам, без учета НДС с переводом в базисный уровень цен коэффициентом на материалы $K=6,54$ по сборнику «Расчетные коэффициенты пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции, ремонтно-строительных работ для Ярославской области на март 2019г. к ценам 2000г. (в редакции 2010г.)», согласованным письмом Департамента строительства Ярославской области от №01-20/919 от 25.03.2019г.

										Лист
										7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

Транспортные и заготовительно-складские расходы на ресурсы, учтенные по прайс-листам, приняты: для материалов – 2%, для оборудования – 3% и 1,2% соответственно.

В сводном сметном расчете дополнительно учтено:

в главе №1 «Подготовка территории строительства»

- затраты на проведение натуральных спасательных археологических работ по сметному расчету с применением СЦНПР-91 на основании исходных данных заказчика;

в главе №8 «Временные здания и сооружения»

- затраты на временные здания и сооружения в соответствии с пунктом 4.1.3 приложения №1 ГСН81-05-01-2001 – 1,5%;

в главе №9 «Прочие работы и затраты»

- пусконаладочные работы на основании расчета с применением сметных нормативов; в главе №12 «Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы»

- авторский надзор (резерв) по МДС 81-35.2004 п.12.3, приложение 8 – 0,2%;

Резерв средств на непредвиденные затраты учтен по МДС 81-35.2004 п.4.96 и согласованию с заказчиком – 2%.

Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС), приняты на основании Федерального закона № 303-ФЗ от 03 августа 2018г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» – 20%.

Сметная стоимость строительства в ценах по состоянию на 01.01.2000г., без учета НДС составила 7290,87 тыс. руб., в т.ч.:

Строительные работы – 6411,84 тыс. руб.

Монтажные работы – 695,13 тыс. руб.

Оборудование – 41,74 тыс. руб.

Прочие затраты – 142,16 тыс. руб.

Сметная стоимость строительства в ценах по состоянию на март 2019г., с учетом НДС составила 72332,21 тыс. руб., в т.ч.:

Строительные работы – 65566,66 тыс. руб.

Монтажные работы – 5580,66 тыс. руб.

Оборудование – 263,89 тыс. руб.

Прочие затраты – 921,00 тыс. руб.

										12/04 - СД	Лист
											8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							

"___" _____ 2019 г.

"___" _____ 2019 г.

Благоустройство Народной площади по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12/04-СД-1
(локальная смета)

на демонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/04-СПОЗУ план подготовительных работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 266,951 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 40,185 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 172,92 чел.час

Возврат материалов _____ 140,996 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж пешеходных дорожек и площадок										
1	ТЕР01-01-022-15 <i>Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (прим. разборка а/б покрытия) (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-022-15 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,45; ЗПМ=19,68 НР (1159 руб.); 95% от ФОТ СП (610 руб.); 50% от ФОТ</i>	0,0953 <i>1906*0,05*1000</i>	4638	4638 <i>653,13</i>	461		461 <i>62</i>		
2	ФССЦпг-03-21-01-065 <i>Приказ Министростр России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-400052 март 2019 г. ЭМ=10,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	181,07 <i>1906*0,05*1,9</i>	33,07	33,07	5988		5988		
3	ТЕР01-01-022-14 <i>Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (прим. разборка щебня) (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-022-14 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,45; ЗПМ=19,68 НР (2673 руб.); 95% от ФОТ СП (1407 руб.); 50% от ФОТ</i>	0,2859 <i>1906*0,15*1000</i>	3717	3717 <i>501,8</i>	1063		1063 <i>143</i>		
4	ФССЦпг-03-21-01-003 <i>Приказ Министростр России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-400052 март 2019 г. ЭМ=10,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	500,33 <i>1906*0,15*1,75</i>	4,8	4,8	2402		2402		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							9914		9914 <i>205</i>	
Накладные расходы							195			
Сметная прибыль							103			
Итого по разделу 1 Демонтаж пешеходных дорожек и площадок							10212			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							9914		9914 <i>205</i>	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							103825		103825 <i>4034</i>	
Накладные расходы							3832			
Сметная прибыль							2017			
Итого по разделу 1 Демонтаж пешеходных дорожек и площадок							109674			
Раздел 2. Демонтаж покрытия ул. Плещеевская										
5	ТЕРр68-12-12 <i>Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм (1000 м2 покрытия) <i>(1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-12 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,47; ЗПМ=19,68 НР (4686 руб.); 104% от ФОТ СП (2704 руб.); 60% от ФОТ</i>	2,387 <i>2387/1000</i>	1865,33 <i>21,72</i>	1843,61 <i>74,34</i>	4453	52	4401 <i>177</i>	2,784	6,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 В	ТСЦ-410-0111 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Лом асфальтобетона (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0111 март 2019 г. МАТ=2,21	236,3	269,99		(63799)					
7	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-400052 март 2019 г. ЭМ=10,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	236,3	4,8	4,8	1134		1134			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							5587	52	5535 177		6,65
Накладные расходы							238				
Сметная прибыль							137				
Итого по разделу 2 Демонтаж покрытия ул. Плещеевская							5962				6,65
Возврат материалов							63799				
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							5587	52	5535 177		6,65
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							46191	1023	45168 3483		6,65
Накладные расходы							4686				
Сметная прибыль							2704				
Итого по разделу 2 Демонтаж покрытия ул. Плещеевская							53581				6,65
Возврат материалов							140996				
Раздел 3. Демонтаж бортовых камней											
8	ТЕРр68-14-1 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,38; ЗПМ=19,68 НР (25891 руб.); 104% от ФОТ СП (14937 руб.); 60% от ФОТ	1,54 154/100	1774,7 707,72	1066,98 113,47	2733	1090	1643 175	81,912	126,14	
9	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-060247 март 2019 г. ЭМ=8,85; ЗПМ=19,68 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	15,23 154*0,043*2,3	3,28	3,28	50		50			
10	ФССЦпг-03-21-01-065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 65 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-400052 март 2019 г. ЭМ=10,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	15,23 154*0,043*2,3	33,07	33,07	504		504			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3287	1090	2197 175		126,14
Накладные расходы							1316				
Сметная прибыль							759				
Итого по разделу 3 Демонтаж бортовых камней							5362				126,14
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3287	1090	2197 175		126,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							37839	21451	16388 3444		126,14
Накладные расходы							25891				
Сметная прибыль							14937				
Итого по разделу 3 Демонтаж бортовых камней							78667				126,14
Раздел 4. Демонтаж дорожки из деревянного настила											
11	ТЕР27-07-004-01 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство деревянных тротуаров (100 м2 тротуара) (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-004-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,16; ЗПМ=19,68; МАТ=3,05 НР (9585 руб.); 142% от ФОТ СП (6413 руб.); 95% от ФОТ	0,885 88,5/100	613,54 373,64	239,9 13,82	543	331	212 12	45,344	40,13	
12	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-060247 март 2019 г. ЭМ=8,85; ЗПМ=19,68 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,49 88,5*0,028*0,6	3,28	3,28	5		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФССЦпг-03-21-01-065 Приказ Министра России от 30.12.2016 № 1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 65 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-400052 март 2019 г. ЭМ=10,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,49 88,5*0,028*0,6	33,07	33,07	49		49		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							597	331	266	40,13
Накладные расходы							487		12	
Сметная прибыль							326			
Итого по разделу 4 Демонтаж дорожки из деревянного настила							1410			40,13
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							597	331	266	40,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							9031	6514	2517	40,13
Накладные расходы							9585		236	
Сметная прибыль							6413			
Итого по разделу 4 Демонтаж дорожки из деревянного настила							25029			40,13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							19385	1473	17912	172,92
Накладные расходы							2236		569	
Сметная прибыль							1325			
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							1822			
Перевозка грузов автотранспортом							10077			
Благоустройство (ремонтно-строительные)							9636			132,79
Погрузо-разгрузочные работы							55			
Автомобильные дороги							1356			40,13
Итого							22946			172,92
В том числе:										
Машины и механизмы							17912			
ФОТ							2042			
Накладные расходы							2236			
Сметная прибыль							1325			
ВСЕГО по смете							22946			172,92
Возврат материалов							63799			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							19385	1473	17912	172,92
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							196896	28988	167898	172,92
Накладные расходы							43994		11197	
Сметная прибыль							26071			
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							18726			
Перевозка грузов автотранспортом							109235			
Благоустройство (ремонтно-строительные)							114049			132,79
Погрузо-разгрузочные работы							487			
Автомобильные дороги							24454			40,13
Итого							266951			172,92
В том числе:										
Машины и механизмы							167898			
ФОТ							40185			
Накладные расходы							43994			
Сметная прибыль							26071			
ВСЕГО по смете							266951			172,92
Возврат материалов							140996			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

"___" _____ 2019 г.

"___" _____ 2019 г.

Благоустройство Народной площади по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12/04-СД-2
(локальная смета)

на земляные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/04-СПОЗУ план земляных масс

Сметная стоимость строительных работ _____ 1161,522 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 62,582 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 15,84 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Планировка участка под благоустройство										
1	ТЕР01-01-030-06 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-030-06 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,68 НР (15200 руб.); 95% от ФОТ СП (8000 руб.); 50% от ФОТ	7,534 (2336+2501+2689+8)/1000	599,27	599,27 107,86	4515		4515 813		
2	ТЕР01-01-030-14 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06 (1000 м3 грунта) (ТЗ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-030-14 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,68 НР (24062 руб.); 95% от ФОТ СП (12664 руб.); 50% от ФОТ	7,534 (2336+2501+2689+8)/1000	948,92	948,92 170,78	7149		7149 1287		
3	ФССЦпр-01-01-01-039 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЭСМ-060247 март 2019 г. ЭМ=8,85; ЗПМ=19,68 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7376,3 (7534-2905-290)*1,7	3,96	3,96	29210		29210		
4	ФССЦпр-03-21-01-006 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЭСМ-400052 март 2019 г. ЭМ=10,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7376,3 (7534-2905-290)*1,7	7,64	7,64	56355		56355		
5	ТЕР01-01-016-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,6; ЗПМ=19,68; МАТ=11,62 НР (6955 руб.); 95% от ФОТ СП (3661 руб.); 50% от ФОТ	4,339 (7534-2905-290)/1000	358,62 28,47	326,52 57,17	1556	124	1417 248	3,65	15,84
6	ТЕР01-02-001-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-001-02 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,18; ЗПМ=19,68 НР (13236 руб.); 95% от ФОТ СП (6967 руб.); 50% от ФОТ	3,195 (2905+290)/1000	1290,54	1290,54 221,62	4123		4123 708		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						102908	124	102769 3056		15,84
Накладные расходы						3021				
Сметная прибыль						1590				
Итого по разделу 1 Планировка участка под благоустройство						107519				15,84
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						102908	124	102769 3056		15,84
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1070778	2440	1068164 60142		15,84
Накладные расходы						59453				
Сметная прибыль						31291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по разделу 1 Планировка участка под благоустройство							1161522				15,84
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							102908	124	102769 3056		15,84
Накладные расходы							3021				
Сметная прибыль							1590				
ВСЕГО по смете							107519				15,84
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							102908	124	102769 3056		15,84
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							1070778	2440	1068164 60142		15,84
Накладные расходы							59453				
Сметная прибыль							31291				
ВСЕГО по смете							1161522				15,84

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

"___" _____ 2019 г.

"___" _____ 2019 г.

Благоустройство Народной площади по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12/04-СД-3
(локальная смета)

на дороги и площадки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/04-СПОЗУ схема покрытий, схема планировочной организации объекта благоустройства
Сметная стоимость строительных работ _____ 24748,528 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1660,933 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 8746,9 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Пешеходные дорожки и площадки в детской зоне (S=332,1 м2)										
1	ТЕР27-04-016-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-016-02 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,02; ЗПМ=19,68; МАТ=6,05 НР (3074 руб.); 142% от ФОТ СП (2057 руб.); 95% от ФОТ	0,3321 332,1/1000	357,36 330,42	26,15	119	110	9	41,2	13,68
2	ТСЦ-101-2696 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2696 март 2019 г. МАТ=3,83	365,31 332,1*1,1	8,15		2977				
3	ТЕР27-04-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=6,92; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (1397 руб.); 142% от ФОТ СП (935 руб.); 95% от ФОТ	0,16605 332,1*0,05/100	2281,69 126,07	2143,72 177,53	379	21	356 29	15,72	2,61
4	ТСЦ-408-0122 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 март 2019 г. МАТ=16,96	18,2655 16,605*1,1	38,48		703				
5	ТЕР27-07-002-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,44; ЗПМ=19,68; МАТ=10,94 НР (23839 руб.); 142% от ФОТ СП (15948 руб.); 95% от ФОТ	3,321 332,1/100	3240,44 221,99	273,89 35	10762	737	910 116	26,24	87,14
6	ТСЦ-408-0391 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0391 март 2019 г. МАТ=10,94	-57,785	157,46		-9099				
7	ТСЦ-408-0393 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0393 март 2019 г. МАТ=10,94	57,79	106,48		6153				
8	ТЕР27-07-002-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 16см (100 м2 дорожек и тротуаров) (ТЗ=4; ОЭП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-02 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,04; ЗПМ=19,68; МАТ=10,94 НР (2068 руб.); 142% от ФОТ СП (1383 руб.); 95% от ФОТ	3,321 332,1/100	999,04 18,28	36 4,04	3318	61	120 13	2,16	7,17
9	ТСЦ-408-0391 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0391 март 2019 г. МАТ=10,94	-19,926	157,46		-3138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТСЦ-408-0393 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0393 март 2019 г. МАТ=10,94	19,926	106,48		2122				
11	ТЕР27-07-003-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100 м2 тротуара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-003-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,83; ЗПМ=19,68; МАТ=5,1 НР (32669 руб.); 142% от ФОТ СП (21856 руб.); 95% от ФОТ	3,321 332,1/100	9631,96 346,41	403,43 5,64	31988	1150	1340 19	42,4	140,81
12	ТСЦ-403-0104 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-0104 март 2019 г. МАТ=4,07	-332,1	73,65		-24459				
13	прайс-лист	Бетонная плитка "Бельпассо Премιο" цвет Ivory Vgown 150*150*60мм (м2) МАТ=2400/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	332,1	311,93 2400/1,2/6,54*1,02		103582				
14	ТЕР27-02-010-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,68; МАТ=5,52 НР (40102 руб.); 142% от ФОТ СП (26829 руб.); 95% от ФОТ	2,199 219,9/100	4878,73 643,64	79,64 9,18	10728	1415	175 20	76,08	167,3
15	ТСЦ-401-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0006 март 2019 г. МАТ=5,83	-12,974	640,17		-8306				
16	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	-0,13194	519,53		-69				
17	ТСЦ-401-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0006 март 2019 г. МАТ=5,83	11,158 12,974*0,86	640,17		7143				
18	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	0,044 0,13194*0,33	519,53		23				
19	ТСЦ-403-8023 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8023 март 2019 г. МАТ=6,68	219,9	24,14		5308				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						140244	3494	2910 197		418,71
Накладные расходы						5241				
Сметная прибыль						3506				
Итого по разделу 1 Пешеходные дорожки и площадки в детской зоне (S=332,1 м2)						148991				418,71
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						140244	3494	2910 197		418,71
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1007624	68761	17639 3878		418,71
Накладные расходы						103147				
Сметная прибыль						69007				
Итого по разделу 1 Пешеходные дорожки и площадки в детской зоне (S=332,1 м2)						1179778				418,71
Раздел 2. Пешеходные дорожки в общей зоне (S=2512,3 м2)										
20	ТЕР27-04-016-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-016-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,02; ЗПМ=19,68; МАТ=6,05 НР (23194 руб.); 142% от ФОТ СП (15517 руб.); 95% от ФОТ	2,5123 2512,3/1000	357,36 330,42	26,15	898	830	66	41,2	103,51
21	ТСЦ-101-2696 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2696 март 2019 г. МАТ=3,83	2763,53 2512,3*1,1	8,15		22523				
22	ТЕР27-04-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,92; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (10647 руб.); 142% от ФОТ СП (7123 руб.); 95% от ФОТ	1,25615 2512,3*0,05/100	2281,69 126,07	2143,72 177,53	2866	158	2693 223	15,72	19,75
23	ТСЦ-408-0122 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 март 2019 г. МАТ=16,96	138,1765 125,615*1,1	38,48		5317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР27-04-007-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-007-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,68; ЗПМ=19,68; МАТ=12,46 НР (54439 руб.); 142% от ФОТ СП (36420 руб.); 95% от ФОТ	2,5123 2512,3/1000	20313,95 301,96	3758,86 473,29	51035	759	9443 1189	36,96	92,85
25	ТЕР27-04-007-04 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-007-04 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,52; ЗПМ=19,68; МАТ=12,29 НР (2124 руб.); 142% от ФОТ СП (1421 руб.); 95% от ФОТ	2,5123 2512,3/1000	1222,72	238,41 30,15	3072		599 76		
26	ТЕР27-07-003-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100 м2 тротуара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-003-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,83; ЗПМ=19,68; МАТ=5,1 НР (247179 руб.); 142% от ФОТ СП (165367 руб.); 95% от ФОТ	25,123 2512,3/100	9631,96 346,41	403,43 5,64	241984	8703	10135 142	42,4	1065,22
27	ТСЦ-403-0104 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-0104 март 2019 г. МАТ=4,07	-2512,3	73,65		-185031				
28	прайс-лист	Бетонная плитка "Бельпассо Премио" цвет Травертин толщ. 80 мм (м2) МАТ=2755/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	2512,3	358,07 2755/1,2/6,54*1,02		899579				
29	ТЕР27-02-010-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,68; МАТ=5,52 НР (301504 руб.); 142% от ФОТ СП (201711 руб.); 95% от ФОТ	16,527 1652,7/100	4878,73 643,64	79,64 9,18	80631	10637	1316 152	76,08	1257,37
30	ТСЦ-401-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0006 март 2019 г. МАТ=5,83	-97,509	640,17		-62422				
31	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	-0,99162	519,53		-515				
32	ТСЦ-401-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0006 март 2019 г. МАТ=5,83	83,858 97,509*0,86	640,17		53683				
33	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	0,327 0,99162*0,33	519,53		170				
34	ТСЦ-403-8023 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8023 март 2019 г. МАТ=6,68	1652,7	24,14		39896				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1153686	21087	24252 1782		2538,7
Накладные расходы						32474				
Сметная прибыль						21726				
Итого по разделу 2 Пешеходные дорожки в общей зоне (S=2512,3 м2)						1207886				2538,7
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1153686	21087	24252 1782		2538,7
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						8146277	414991	155013 35071		2538,7
Накладные расходы						639088				
Сметная прибыль						427559				
Итого по разделу 2 Пешеходные дорожки в общей зоне (S=2512,3 м2)						9212924				2538,7
Раздел 3. Пешеходная дорожка с покрытием Terra Way (S=1084,4 м2)										
35	ТЕР27-04-016-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-016-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,02; ЗПМ=19,68; МАТ=6,05 НР (10004 руб.); 142% от ФОТ СП (6693 руб.); 95% от ФОТ	1,0844 1084,4/1000	357,36 330,42	26,15	388	358	28	41,2	44,68
36	ТСЦ-101-2696 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2696 март 2019 г. МАТ=3,83	1192,84 1084,4*1,1	8,15		9722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР27-04-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,92; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (9221 руб.): 142% от ФОТ СП (6169 руб.): 95% от ФОТ	1,0844 1084,4*0,1/100	2281,69 126,07	2143,72 177,53	2474	137	2325 193	15,72	17,05
38	ТСЦ-408-0122 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 март 2019 г. МАТ=16,96	119,284 108,44*1,1	38,48		4580				
39	ТЕР27-04-007-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-007-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,68; ЗПМ=19,68; МАТ=12,46 НР (23474 руб.): 142% от ФОТ СП (15704 руб.): 95% от ФОТ	1,0844 1084,4/1000	20313,95 301,96	3758,86 473,29	22028	327	4076 513	36,96	40,08
40	ТЕР11-01-022-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-022-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,52; ЗПМ=19,68; МАТ=3,31 НР (305314 руб.): 123% от ФОТ СП (186167 руб.): 75% от ФОТ	10,844 1084,4/100	9215,91 1128,36	248,01 34,77	99937	12236	2689 377	118,65	1286,64
41	ТСЦ-408-0122 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 март 2019 г. МАТ=16,96	-8,6752	38,48		-334				
42	ТСЦ-113-0198 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Щебень андезитовый фракционный марки № 1 от 10 до 15 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-113-0198 март 2019 г. МАТ=8,45	-15,073	100,03		-1508				
43	ТСЦ-101-2358 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2358 март 2019 г. МАТ=3,25	-3079,7	17,93		-55219				
44	ТСЦ-101-1306 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1306 март 2019 г. МАТ=7,6	-9,8572	637,09		-6280				
45	ТСЦ-101-0388 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0388 март 2019 г. МАТ=1,56	-0,75908	28129		-21352				
46	прайс-лист	Покрытие Terra Way (м2) МАТ=3230,6/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	1084,4	419,88 3230,6/1,2/6,54*1,02		455318				
47	ТЕР11-01-044-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-044-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,02; ЗПМ=19,68; МАТ=7,53 НР (5229 руб.): 123% от ФОТ СП (3188 руб.): 75% от ФОТ	1,82 182/100	879,16 80,69	688,69 37,8	1600	147	1253 69	9,71	17,67
48	ТЕР27-02-010-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,68; МАТ=5,52 НР (634365 руб.): 142% от ФОТ СП (424399 руб.): 95% от ФОТ	34,773 3477,3/100	4878,73 643,64	79,64 9,18	169648	22381	2769 319	76,08	2645,53
49	ТСЦ-401-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0006 март 2019 г. МАТ=5,83	-205,16	640,17		-131337				
50	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	-2,0864	519,53		-1084				
51	ТСЦ-401-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0006 март 2019 г. МАТ=5,83	176,438 205,16*0,86	640,17		112950				
52	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	0,689 2,0864*0,33	519,53		358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
53	ТСЦ-403-8023 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8023 март 2019 г. МАТ=6,68	3477,3	24,14		83942					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							745841	35586	13140	4051,65	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1471		
Накладные расходы							50184				
Сметная прибыль							32639				
Итого по разделу 3 Пешеходная дорожка с покрытием Terra Way (S=1084,4 м2)							828664				4051,65
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							745841	35586	13140	4051,65	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							5363211	700331	100088	28949	4051,65
Накладные расходы							987608				
Сметная прибыль							642322				
Итого по разделу 3 Пешеходная дорожка с покрытием Terra Way (S=1084,4 м2)							6993141				4051,65
Раздел 4. Детская площадка с прорезиненным покрытием (S=646 м2)											
54	ТЕР27-04-016-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-016-02 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,02; ЗПМ=19,68; МАТ=6,05 НР (5953 руб.); 142% от ФОТ СП (3982 руб.); 95% от ФОТ	0,646 646/1000	357,36 330,42	26,15	231	213	17	41,2	26,62	
55	ТСЦ-101-2696 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2696 март 2019 г. МАТ=3,83	710,6 646*1,1	8,15		5791					
56	ТЕР27-04-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=6,92; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (5477 руб.); 142% от ФОТ СП (3664 руб.); 95% от ФОТ	0,646 646*0,1/100	2281,69 126,07	2143,72 177,53	1474	81	1385 115	15,72	10,16	
57	ТСЦ-408-0122 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 март 2019 г. МАТ=16,96	71,06 64,6*1,1	38,48		2734					
58	ТЕР27-04-007-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-007-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,68; ЗПМ=19,68; МАТ=12,46 НР (14001 руб.); 142% от ФОТ СП (9367 руб.); 95% от ФОТ	0,646 646/1000	20313,95 301,96	3758,86 473,29	13123	195	2428 306	36,96	23,88	
59	ТЕР27-04-007-04 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 до 20 см (1000 м2 основания) (ПЗ=5 (ОЭП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЭМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-007-04 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,52; ЗПМ=19,68; МАТ=12,29 НР (2711 руб.); 142% от ФОТ СП (1814 руб.); 95% от ФОТ	0,646 646/1000	6113,6	1192,05 150,75	3949		770 97			
60	ТЕР27-06-026-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1 НР (84 руб.); 142% от ФОТ СП (56 руб.); 95% от ФОТ	0,3876 0,6*646/1000	1694,91	39,6 7,66	657		15 3			
61	тех. часть сб.27 п.1.27.8	Доставка битума с АБЗ до места работ на бкм (тн*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-120101 март 2019 г. ЭМ=9,15; ЗПМ=19,68 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,39538 0,39923*6	2,76	2,76	7		7			
62	ТЕР27-06-020-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=6,03 НР (11403 руб.); 142% от ФОТ СП (7629 руб.); 95% от ФОТ	0,646 646/1000	69645,59 368,45	2386,22 262,54	44991	238	1541 170	38,3	24,74	
63	ТСЦ-410-0001 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0001 март 2019 г. МАТ=6,04	-62,404	688,96		-42994					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТСЦ-410-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0006 март 2019 г. МАТ=20,27	62,404	207,16		12928				
65	ТЕР27-06-021-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 до 6см (1000 м2 покрытия) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4, МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,4; ЗПМ=19,68; МАТ=6,04 НР (55 руб.); 142% от ФОТ СП (37 руб.); 95% от ФОТ	0,646 646/1000	33371,76 3,48	12,4	21558	2	8	0,36	0,23
66	ТСЦ-410-0001 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0001 март 2019 г. МАТ=6,04	-31,266	688,96		-21541				
67	ТСЦ-410-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0006 март 2019 г. МАТ=20,27	31,266	207,16		6477				
68	ТЕР11-01-023-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксиодно-полиэфирных (прим. покрытие из резиновой крошки CRB) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-023-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,66; ЗПМ=19,68; МАТ=3,3 НР (155866 руб.); 123% от ФОТ СП (95040 руб.); 75% от ФОТ	6,46 646/100	27683,13 931,67	160,64 64,97	178833	6019	1038 420	80,04	517,06
69	ТЕР27-02-010-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,68; МАТ=5,52 НР (18696 руб.); 142% от ФОТ СП (12508 руб.); 95% от ФОТ	1,025 102,5/100	4878,73 643,64	79,64 9,18	5001	660	82 9	76,08	77,98
70	ТСЦ-401-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0006 март 2019 г. МАТ=5,83	-6,0475	640,17		-3871				
71	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	-0,0615	519,53		-32				
72	ТСЦ-401-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0006 март 2019 г. МАТ=5,83	5,201 6,0475*0,86	640,17		3330				
73	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	0,02 0,0615*0,33	519,53		10				
74	ТСЦ-403-8023 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8023 март 2019 г. МАТ=6,68	102,5	24,14		2474				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						235130	7408	7291 1120	680,67	
Накладные расходы						10896				
Сметная прибыль						6814				
Итого по разделу 4 Детская площадка с прорезиненным покрытием (S=646 м2)						252830			680,67	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						235130	7408	7291 1120	680,67	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1448681	145790	61953 22042	680,67	
Накладные расходы						214245				
Сметная прибыль						134096				
Итого по разделу 4 Детская площадка с прорезиненным покрытием (S=646 м2)						1797022			680,67	
Раздел 5. Детская площадка (S=148,7 м2)										
75	ТЕР27-04-016-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-016-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,02; ЗПМ=19,68; МАТ=6,05 НР (1369 руб.); 142% от ФОТ СП (916 руб.); 95% от ФОТ	0,1487 148,7/1000	357,36 330,42	26,15	53	49	4	41,2	6,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
76	ТСЦ-101-2696 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2696 март 2019 г. МАТ=3,83	163,57 148,7*1,1	8,15		1333					
77	ТЕР27-04-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,92; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (3773 руб.); 142% от ФОТ СП (2524 руб.); 95% от ФОТ	0,4461 148,7*0,3/100	2281,69 126,07	2143,72 177,53	1018	56	966 79	15,72	7,01	
78	ТСЦ-408-0121 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0121 март 2019 г. МАТ=16,96	49,071 44,61*1,1	44,03		2161					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4565	105	960 79		13,14
Накладные расходы							261				
Сметная прибыль							175				
Итого по разделу 5 Детская площадка (S=148,7 м2)							5001				13,14
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4565	105	960 79		13,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							50531	2066	6660 1555		13,14
Накладные расходы							5142				
Сметная прибыль							3440				
Итого по разделу 5 Детская площадка (S=148,7 м2)							59113				13,14
Раздел 6. Уличная автостоянка (S=1110,9 м2)											
79	ТЕР27-04-016-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-016-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,02; ЗПМ=19,68; МАТ=6,05 НР (10257 руб.); 142% от ФОТ СП (6862 руб.); 95% от ФОТ	1,1109 1110,9/1000	357,36 330,42	26,15	397	367	29	41,2	45,77	
80	ТСЦ-101-2696 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2696 март 2019 г. МАТ=3,83	1221,99 1110,9*1,1	8,15		9959					
81	ТЕР27-04-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,92; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (9417 руб.); 142% от ФОТ СП (6300 руб.); 95% от ФОТ	1,1109 1110,9*0,1/100	2281,69 126,07	2143,72 177,53	2535	140	2381 197	15,72	17,46	
82	ТСЦ-408-0122 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 март 2019 г. МАТ=16,96	122,199 111,09*1,1	38,48		4702					
83	ТЕР27-04-001-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,01; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (4864 руб.); 142% от ФОТ СП (3254 руб.); 95% от ФОТ	0,55545 1110,9*0,05/100	2381,42 126,07	2238,69 187,94	1323	70	1243 104	15,72	8,73	
84	ТСЦ-408-0200 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0200 март 2019 г. МАТ=16,5	67,7649 55,545*1,22	64,79		4390					
85	ТЕР27-04-006-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-006-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,63; ЗПМ=19,68; МАТ=12,65 НР (27051 руб.); 142% от ФОТ СП (18098 руб.); 95% от ФОТ	1,1109 1110,9/1000	22051,43 299,27	4689,96 572,35	24497	332	5210 636	36,63	40,69	
86	ТЕР27-04-006-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-006-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,76; ЗПМ=19,68; МАТ=13,49 НР (20261 руб.); 142% от ФОТ СП (13555 руб.); 95% от ФОТ	1,1109 1110,9/1000	18089,85 270,84	3019,96 382,12	20096	301	3355 424	33,15	36,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
87	ТЕР27-04-006-04 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 до 23см (1000 м2 основания) (ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-006-04 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,52; ЗПМ=19,68; МАТ=13,51 НР (4639 руб.); 142% от ФОТ СП (4375 руб.); 95% от ФОТ	-1,1109 -1110,9/1000	8552,88	1668,87 211,05	-9501			-1854 -234		
88	ТЕР27-06-026-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1 НР (139 руб.); 142% от ФОТ СП (93 руб.); 95% от ФОТ	0,66654 0,6*1110,9/1000	1694,91	39,6 7,66	1130			26 5		
89	тех. часть сб.27 п.1.27.8	Доставка битума с АБЗ до места работ на бкм (тн*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-120101 март 2019 г. ЭМ=9,15; ЗПМ=19,68 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,11924 0,68654*6	2,76	2,76	11			11		
90	ТЕР27-06-020-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=19,99 НР (19590 руб.); 142% от ФОТ СП (13106 руб.); 95% от ФОТ	1,1109 1110,9/1000	22937,98 368,45	2386,22 262,54	25482	409	2651 292	38,3	42,55	
91	ТЕР27-06-021-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 до 7см (1000 м2 покрытия) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,4; ЗПМ=19,68; МАТ=20,26 НР (168 руб.); 142% от ФОТ СП (112 руб.); 95% от ФОТ	1,1109 1110,9/1000	14963,62 5,22	17,52	16612	6	19	0,54	0,6	
92	ТЕР27-06-026-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1 НР (84 руб.); 142% от ФОТ СП (56 руб.); 95% от ФОТ	0,33327 0,3*1110,9/1000	1694,91	39,6 7,66	565			13 3		
93	тех. часть сб.27 п.1.27.8	Доставка битума с АБЗ до места работ на бкм (тн*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-120101 март 2019 г. ЭМ=9,15; ЗПМ=19,68 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,05962 0,34327*6	2,76	2,76	6			6		
94	ТЕР27-06-020-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-05 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=8,03 НР (19590 руб.); 142% от ФОТ СП (13106 руб.); 95% от ФОТ	1,1109 1110,9/1000	55216,9 368,45	2386,22 262,54	61340	409	2651 292	38,3	42,55	
95	ТСЦ-410-0008 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0008 март 2019 г. МАТ=8,06	-103,65	558,68		-57907					
96	ТСЦ-410-0013 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0013 март 2019 г. МАТ=31,08	103,65	136,84		14183					
97	ТЕР27-06-021-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 до 5см (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-05 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,4; ЗПМ=19,68; МАТ=8,06 НР (55 руб.); 142% от ФОТ СП (37 руб.); 95% от ФОТ	1,1109 1110,9/1000	13085,8 1,74	5,84	14537	2	6	0,18	0,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	ТСЦ-410-0008 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0008 март 2019 г. МАТ=8,06	-25,995	558,68		-14523				
99	ТСЦ-410-0013 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0013 март 2019 г. МАТ=31,08	25,995	136,84		3557				
100	ТЕР27-02-010-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,68; МАТ=5,52 НР (65950 руб.); 142% от ФОТ СП (44122 руб.); 95% от ФОТ	3,615 361,5/100	4878,73 643,64	79,64 9,18	17637	2327	288 33	76,08	275,03
101	ТСЦ-403-8021 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8021 март 2019 г. МАТ=4,73	361,5	68,19		24651				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						165679	4363	16035 1752		510,41
Накладные расходы						8683				
Сметная прибыль						5809				
Итого по разделу 6 Уличная автостоянка (S=1110,9 м2)						180171				510,41
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						165679	4363	16035 1752		510,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2309599	85864	126750 34479		510,41
Накладные расходы						170887				
Сметная прибыль						114326				
Итого по разделу 6 Уличная автостоянка (S=1110,9 м2)						2594812				510,41
Раздел 7. Проезды существующие ремонтные (S=2152,8 м2)										
102	ТЕР27-06-026-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1 НР (196 руб.); 142% от ФОТ СП (131 руб.); 95% от ФОТ	0,86112 0,4*2152,8/1000	1694,91	39,6 7,66	1460			34 7	
103	тех. часть сб.27 п.1.27.8	Доставка битума с АБЗ до места работ на 6км (тн*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-120101 март 2019 г. ЭМ=9,15; ЗПМ=19,68 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,3217 0,88695*6	2,76	2,76	15			15	
104	ТЕР27-06-020-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=19,99 НР (37950 руб.); 142% от ФОТ СП (25389 руб.); 95% от ФОТ	2,1528 2152,8/1000	22937,98 368,45	2386,22 262,54	49381	793	5137 565	38,3	82,45
105	ТЕР27-06-021-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 до 5см (1000 м2 покрытия) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,4; ЗПМ=19,68; МАТ=20,26 НР (112 руб.); 142% от ФОТ СП (75 руб.); 95% от ФОТ	2,1528 2152,8/1000	4984,54 1,74	5,84	10731	4	13	0,18	0,39
106	ТЕР27-06-026-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1 НР (139 руб.); 142% от ФОТ СП (93 руб.); 95% от ФОТ	0,64584 0,3*2152,8/1000	1694,91	39,6 7,66	1095			26 5	
107	тех. часть сб.27 п.1.27.8	Доставка битума с АБЗ до места работ на 6км (тн*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-120101 март 2019 г. ЭМ=9,15; ЗПМ=19,68 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,99132 0,66522*6	2,76	2,76	11			11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	ТЕР27-06-020-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-05 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=8,03 НР (37950 руб.); 142% от ФОТ СП (25389 руб.); 95% от ФОТ	2,1528 2152,8/1000	55216,9 368,45	2386,22 262,54	118871	793	5137 565	38,3	82,45
109	ТСЦ-410-0008 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0008 март 2019 г. МАТ=8,06	-200,86	558,68		-112216				
110	ТСЦ-410-0013 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0013 март 2019 г. МАТ=31,08	200,86	136,84		27486				
111	ТЕР27-06-021-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 до 5см (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-05 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,4; ЗПМ=19,68; МАТ=8,06 НР (112 руб.); 142% от ФОТ СП (75 руб.); 95% от ФОТ	2,1528 02152,8/1000	13085,8 1,74	5,84	28171	4	13	0,18	0,39
112	ТСЦ-410-0008 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0008 март 2019 г. МАТ=8,06	-50,376	558,68		-28144				
113	ТСЦ-410-0013 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0013 март 2019 г. МАТ=31,08	50,376	136,84		6893				
114	ТЕР27-02-010-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,68; МАТ=5,52 НР (75537 руб.); 142% от ФОТ СП (50535 руб.); 95% от ФОТ	4,14 414/100	4878,73 643,64	79,64 9,18	20198	2665	330 38	76,08	314,97
115	ТСЦ-403-8021 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8021 март 2019 г. МАТ=4,73	414	68,19		28231				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						152183	4259	10716 1180	480,65	
Накладные расходы						7723				
Сметная прибыль						5167				
Итого по разделу 7 Проезды существующие ремонтируемые (S=2152,8 м2)						165073			480,65	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						152183	4259	10716 1180	480,65	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2567457	83817	80746 23222	480,65	
Накладные расходы						151995				
Сметная прибыль						101687				
Итого по разделу 7 Проезды существующие ремонтируемые (S=2152,8 м2)						2821139			480,65	
Раздел 8. Гравийная засыпка (S=113,2 м2)										
116	ТЕР27-04-016-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-016-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,02; ЗПМ=19,68; МАТ=6,05 НР (1034 руб.); 142% от ФОТ СП (692 руб.); 95% от ФОТ	0,1132 113,2/1000	357,36 330,42	26,15	40	37	3	41,2	4,66
117	ТСЦ-101-2696 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2696 март 2019 г. МАТ=3,83	124,52 113,2*1,1	8,15		1015				
118	ТЕР27-04-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,92; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (951 руб.); 142% от ФОТ СП (637 руб.); 95% от ФОТ	0,1132 113,2*0,1/100	2281,69 126,07	2143,72 177,53	258	14	243 20	15,72	1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	ТСЦ-408-0122 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 март 2019 г. МАТ=16,96	12,452 11,32*1,1	38,48		479				
120	ТЕР27-07-002-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,44; ЗПМ=19,68; МАТ=10,94 НР (8132 руб.): 142% от ФОТ СП (5441 руб.): 95% от ФОТ	1,132 113,2/100	3240,44 221,99	273,89 35	3668	251	310 40	26,24	29,7
121	ТСЦ-408-0391 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0391 март 2019 г. МАТ=10,94	-19,697	157,46		-3101				
122	ТСЦ-408-0016 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0016 март 2019 г. МАТ=13,51	19,697	78,05		1537				
123	ТЕР27-07-002-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 20см (100 м2 дорожек и тротуаров) (ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,04; ЗПМ=19,68; МАТ=10,94 НР (1397 руб.): 142% от ФОТ СП (935 руб.): 95% от ФОТ	1,132 113,2/100	1998,08 36,56	72 8,08	2262	41	82 9	4,32	4,89
124	ТСЦ-408-0391 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0391 март 2019 г. МАТ=10,94	-13,584	157,46		-2139				
125	ТСЦ-408-0016 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0016 март 2019 г. МАТ=13,51	13,584	78,05		1060				
126	ТЕР27-02-010-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,68; МАТ=5,52 НР (2851 руб.): 142% от ФОТ СП (1908 руб.): 95% от ФОТ	0,157 15,7/100	4878,73 643,64	79,64 9,18	766	101	13 1	76,08	11,94
127	ТСЦ-401-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0006 март 2019 г. МАТ=5,83	-0,9263	640,17		-583				
128	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	-0,00942	519,53		-5				
129	ТСЦ-401-0006 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0006 март 2019 г. МАТ=5,83	0,797 0,9263*0,86	640,17		510				
130	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	0,003 0,00942*0,33	519,53		2				
131	ТСЦ-403-8023 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8023 март 2019 г. МАТ=6,68	15,7	24,14		379				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							6138	444	651 70	52,97
Накладные расходы							730			
Сметная прибыль							488			
Итого по разделу 8 Гравийная засыпка (S=113,2 м2)							7356			52,97
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							6138	444	651 70	52,97
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							66622	8739	5086 1378	52,97
Накладные расходы							14366			
Сметная прибыль							9611			
Итого по разделу 8 Гравийная засыпка (S=113,2 м2)							90599			52,97
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							2603466	76746	75955 7651	8746,9
Накладные расходы							116183			
Сметная прибыль							76324			
Итого по смете:										
Автомобильные дороги							1292280			6925,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы для строительных работ					1185122				
	Полы					318521				1821,37
	Перевозка автотранспортом					50				
	Итого					2795973				8746,9
	В том числе:									
	Материалы					2450765				
	Машины и механизмы					75955				
	ФОТ					84397				
	Накладные расходы					116183				
	Сметная прибыль					76324				
	ВСЕГО по смете					2795973				8746,9
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					2603466	76746	75955 7651		8746,9
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					20960002	1510361	553937 150572		8746,9
	Накладные расходы					2286478				
	Сметная прибыль					1502048				
	Итого по смете:									
	Автомобильные дороги					12912736				6925,53
	Материалы для строительных работ					9832754				
	Полы					2002580				1821,37
	Перевозка автотранспортом					458				
	Итого					24748528				8746,9
	В том числе:									
	Материалы					18895704				
	Машины и механизмы					553937				
	ФОТ					1660933				
	Накладные расходы					2286478				
	Сметная прибыль					1502048				
	ВСЕГО по смете					24748528				8746,9

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

"___" _____ 2019 г.

"___" _____ 2019 г.

Благоустройство Народной площади по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12/04-СД-4
(локальная смета)

на МАФ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/04-СПОЗУ план расстановки МАФ, перечетная ведомость МАФ

Сметная стоимость строительных работ _____ 2109,872 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 25,150 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 137,3 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство велопарковки										
1	ТЕР07-05-030-11 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим.) (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-05-030-11 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,8; ЗПМ=19,68; МАТ=6,81 НР (2136 руб.); 155% от ФОТ СП (1378 руб.); 100% от ФОТ	0,06 6/100	3098,32 1111,71	272,16 42,53	186	67	16 3	122,57	7,35
2	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	-0,198	519,53		-103				
3	ТЕР09-05-003-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (100 шт. болтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-003-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11; ЗПМ=19,68 НР (355 руб.); 90% от ФОТ СП (335 руб.); 85% от ФОТ	0,18 18/100	110,55 107,93	2,62	20	20		11,9	2,14
4	ТСЦ-101-4470 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.обл от 18.10.11 №811-п	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x95 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4470 март 2019 г. МАТ=3,93	18	1,95		35				
5	прайс-лист	Велопарковка "Diamond". Металл (шт.) МАТ=3500/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	6 3*2	454,89 3500/1,2/6,54*1,02		2729				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							2867	87	16 3	9,49
Накладные расходы							127			
Сметная прибыль							87			
Итого по разделу 1 Устройство велопарковки							3081			9,49
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							2867	87	16 3	9,49
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							19888	1713	189 59	9,49
Накладные расходы							2491			
Сметная прибыль							1713			
Итого по разделу 1 Устройство велопарковки							24092			9,49
Раздел 2. Скамейки и шезлонги										
6	ТЕР07-05-030-11 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-05-030-11 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,8; ЗПМ=19,68; МАТ=6,81 НР (14795 руб.); 155% от ФОТ СП (9545 руб.); 100% от ФОТ	0,42 (26*7+9)/100	3098,32 1111,71	272,16 42,53	1301	467	114 18	122,57	51,48
7	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	-1,386	519,53		-720				
8	ТЕР09-05-003-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (100 шт. болтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-003-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11; ЗПМ=19,68 НР (3224 руб.); 90% от ФОТ СП (3045 руб.); 85% от ФОТ	1,68 (104*28+36)/100	110,55 107,93	2,62	186	182	4	11,9	19,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТСЦ-101-4470 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.обл от 18.10.11 №811-п	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x95 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4470 март 2019 г. МАТ=3,93	168 104+28+36	1,95		328				
10	прайс-лист	Скамейка "Rose" Металл, дерево (шт.) МАТ=42700/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	26	5549,69 42700/1,2/6,54*1,02		144292				
11	прайс-лист	Шезлонг "Modigliani" Металл, дерево (шт.) МАТ=26500/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	9	3444,19 26500/1,2/6,54*1,02		30998				
12	прайс-лист	Скамейка "Renoir" Металл, дерево (шт.) МАТ=22500/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	7	2924,31 22500/1,2/6,54*1,02		20470				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							196855	649	118	71,47
Накладные расходы							916		18	
Сметная прибыль							640			
Итого по разделу 2 Скамейки и шезлонги							198411			71,47
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							196855	649	118	71,47
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							1295721	12773	1389	71,47
Накладные расходы							18019		354	
Сметная прибыль							12590			
Итого по разделу 2 Скамейки и шезлонги							1326330			71,47
Раздел 3. Урны										
13	ТЕР07-05-030-11 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-05-030-11 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,8; ЗПМ=19,68; МАТ=6,81 НР (8815 руб.): 155% от ФОТ СП (5687 руб.): 100% от ФОТ	0,25 25/100	3098,32 1111,71	272,16 42,53	775	278	68	122,57	30,64
14	ТСЦ-402-0004 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0004 март 2019 г. МАТ=6,81	-0,825	519,53		-429				
15	ТЕР09-05-003-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (100 шт. болтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-003-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11; ЗПМ=19,68 НР (1913 руб.): 90% от ФОТ СП (1806 руб.): 85% от ФОТ	1 100/100	110,55 107,93	2,62	111	108	3	11,9	11,9
16	ТСЦ-101-4470 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.обл от 18.10.11 №811-п	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x95 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4470 март 2019 г. МАТ=3,93	100	1,95		195				
17	прайс-лист	Урна "Box" Металл, дерево (шт.) МАТ=18000/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	25	2339,45 18000/1,2/6,54*1,02		58486				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							59138	386	71	42,54
Накладные расходы							545		11	
Сметная прибыль							381			
Итого по разделу 3 Урны							60064			42,54
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							59138	386	71	42,54
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							391695	7596	835	42,54
Накладные расходы							10728		216	
Сметная прибыль							7493			
Итого по разделу 3 Урны							409916			42,54
Раздел 4. Навигация										
18	ТЕР01-02-058-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-058-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68 НР (189 руб.): 80% от ФОТ СП (106 руб.): 45% от ФОТ	0,00816 (1,5*0,5*0,5+0,3*0,3*0,7*4+0,3*0,3*0,7*3)/100	1411,8 1411,8		12	12		181	1,48
19	ТЕР06-01-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство бетонной подготовки (фундаменты) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,72; ЗПМ=19,68; МАТ=5,49 НР (268 руб.): 105% от ФОТ СП (166 руб.): 65% от ФОТ	0,00816 (1,5*0,5*0,5+0,3*0,3*0,7*4+0,3*0,3*0,7*3)/100	62883,21 1404	1590,53 243	513	11	13	180	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТСЦ-401-0061 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0061 март 2019 г. МАТ=5,54	-0,8323	561,6		-467				
21	ТСЦ-401-0066 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0066 март 2019 г. МАТ=5,57	0,8323	718,2		598				
22	ТЕР06-01-015-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-07 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,68; МАТ=5,61 НР (1302 руб.): 105% от ФОТ СП (806 руб.): 65% от ФОТ	0,032 (4*4*4+4*3)/1000	9582,31 1967,49	35,1 2,03	307	63	1	215,82	6,91
23	ТЕР09-03-046-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых (прим.) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-046-03 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,51; ЗПМ=19,68; МАТ=4,62 НР (637 руб.): 90% от ФОТ СП (602 руб.): 85% от ФОТ	0,0756 (1,12*2*3+1,4*0,2*3)/100	849,22 478,28	52,15 4,19	64	36	4	52,1	3,94
24	прайс-лист	Навигационный стенд ИС-1 Металл, дерево (шт.) МАТ=93600/1, 2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	1	12165,14 93600/1, 2/6,54*1,02		12165				
25	прайс-лист	Навигационный стенд ИС-2 Металл, дерево (шт.) МАТ=80000/1, 2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	2	10397,55 80000/1, 2/6,54*1,02		20795				
26	прайс-лист	Навигационный стенд ИС-3 Металл, дерево (шт.) МАТ=48000/1, 2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	3	6238,53 48000/1, 2/6,54*1,02		18716				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						52703	122	18 2		13,8
Накладные расходы						122				
Сметная прибыль						85				
Итого по разделу 4 Навигация						52910				13,8
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						52703	122	18 2		13,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						345459	2400	195 39		13,8
Накладные расходы						2396				
Сметная прибыль						1680				
Итого по разделу 4 Навигация						349535				13,8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						311563	1244	223 34		137,3
Накладные расходы						1709				
Сметная прибыль						1192				
Итого по смете:										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						4414				89,47
Материалы для строительных работ						308088				
Строительные металлические конструкции						996				37,97
Земляные работы, выполняемые ручным способом						27				1,48
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						949				8,38
Итого						314464				137,3
В том числе:										
Материалы						310096				
Машины и механизмы						223				
ФОТ						1278				
Накладные расходы						1709				
Сметная прибыль						1192				
ВСЕГО по смете						314464				137,3
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						311563	1244	223 34		137,3
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						2052763	24481	2608 669		137,3
Накладные расходы						33633				
Сметная прибыль						23476				
Итого по смете:										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						69198				89,47
Материалы для строительных работ						2012989				
Строительные металлические конструкции						18947				37,97
Земляные работы, выполняемые ручным способом						531				1,48
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						8207				8,38
Итого						2109872				137,3
В том числе:										
Материалы						2025674				
Машины и механизмы						2608				
ФОТ						25150				
Накладные расходы						33633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						23476				
ВСЕГО по смете						2109872				137,3

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

"___" _____ 2019 г.

"___" _____ 2019 г.

Благоустройство Народной площади по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12/04-СД-5
(локальная смета)

на МАФ. Навесы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/04-СПОЗУ план расстановки МАФ. перечетная ведомость МАФ

Сметная стоимость строительных работ _____ 3232,685 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 54,611 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 260,44 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Навес Н-1										
1	ТЕР01-02-057-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68 НР (866 руб.): 80% от ФОТ СП (487 руб.): 45% от ФОТ	0,06 0,5*1*1*12/100	920,4 920,4		55	55		118	7,08
2	ТЕР06-01-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,72; ЗПМ=19,68; МАТ=5,49 НР (2045 руб.): 105% от ФОТ СП (1266 руб.): 65% от ФОТ	0,06 0,5*1*1*12/100	62883,21 1404	1590,53 243	3773	84	95 15	180	10,8
3	ТСЦ-401-0061 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0061 март 2019 г. МАТ=5,54	-6,12	561,6		-3437				
4	ТСЦ-401-0066 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0066 март 2019 г. МАТ=5,57	6,12	718,2		4395				
5	ТЕР09-04-006-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Монтаж фахверка (1 т конструкций) (2.Прил.9.3 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-006-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,68; МАТ=5,02 НР (5632 руб.): 90% от ФОТ СП (5319 руб.): 85% от ФОТ	0,9 900/1000	1161,65 313,61	570,62 39,49	1045	282	514 36	31,174	28,06
6	ТСЦ-101-4473 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.обл. от 18.10.11 №811-п	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4473 март 2019 г. МАТ=4,46	72 12*6	3,89		280				
7	ТЕР10-02-045-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Сборка террас (прим.) (100 м2 пола) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-02-045-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,8; ЗПМ=19,68; МАТ=6,01 НР (7733 руб.): 118% от ФОТ СП (4128 руб.): 63% от ФОТ	0,35 5*7/100	1973,68 945,39	125,2 5,54	691	331	44 2	99,41	34,79
8	прайс-лист	Навес Н-1 7*5*3,5м(н) Дерево (шт.) МАТ=634478/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	1	82462,74 634478/1,2/6,54*1,02		82463				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						89265	752	653 53		80,73
Накладные расходы						827				
Сметная прибыль						569				
Итого по разделу 1 Навес Н-1						90661				80,73
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						89265	752	653 53		80,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						589670	14799	5995 1042		80,73
Накладные расходы						16276				
Сметная прибыль						11200				
Итого по разделу 1 Навес Н-1						617146				80,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Навесы Н-2, Н-3 с качелями										
9	ТЕР01-02-057-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЗПМ=19,68 НР (1165 руб.): 80% от ФОТ СП (655 руб.): 45% от ФОТ	0,08 0,5*0,5*1*(6*2+10*2)/100	920,4 920,4		74	74		118	9,44
10	ТЕР06-01-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,72; ЗПМ=19,68; МАТ=5,49 НР (2707 руб.): 105% от ФОТ СП (1676 руб.): 65% от ФОТ	0,08 0,5*0,5*1*(6*2+10*2)/100	62883,21 1404	1590,53 243	5031	112	127 19	180	14,4
11	ТСЦ-401-0061 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0061 март 2019 г. МАТ=5,54	-8,16	561,6		-4583				
12	ТСЦ-401-0066 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0066 март 2019 г. МАТ=5,57	8,16	718,2		5861				
13	ТЕР09-04-006-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Монтаж фахверка (1 т конструкций) (2.Прил.9.3 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-006-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,68; МАТ=5,02 НР (31262 руб.): 90% от ФОТ СП (29525 руб.): 85% от ФОТ	5 (1000+1500)*2/1000	1161,65 313,61	570,62 39,49	5808	1568	2853 197	31,174	155,87
14	ТСЦ-101-4473 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.обл от 18.10.11 №811-п	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4473 март 2019 г. МАТ=4,46	128 6*4*2+10*4*2	3,89		498				
15	прайс-лист	Навес Н-2 9*3*3м(н) металл (шт.) МАТ=528000/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	2	68623,85 528000/1,2/6,54*1,02		137248				
16	прайс-лист	Навес Н-3 15*3*3м(н) металл (шт.) МАТ=880000/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	2	114373,09 880000/1,2/6,54*1,02		228746				
17	прайс-лист	Качели (шт.) МАТ=12000/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	5	1559,63 12000/1,2/6,54*1,02		7798				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						386481	1754	2980 216		179,71
Накладные расходы						1786				
Сметная прибыль						1618				
Итого по разделу 2 Навесы Н-2, Н-3 с качелями						389885				179,71
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						386481	1754	2980 216		179,71
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2548546	34518	26680 4251		179,71
Накладные расходы						35134				
Сметная прибыль						31856				
Итого по разделу 2 Навесы Н-2, Н-3 с качелями						2615536				179,71
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						475746	2506	3633 269		260,44
Накладные расходы						2613				
Сметная прибыль						2189				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые ручным способом						290				16,52
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						9196				25,2
Материалы для строительных работ						459269				
Строительные металлические конструкции						10499				183,93
Деревянные конструкции						1294				34,79
Итого						480548				260,44
В том числе:										
Материалы						469607				
Машины и механизмы						3633				
ФОТ						2775				
Накладные расходы						2613				
Сметная прибыль						2189				
ВСЕГО по смете						480548				260,44
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						475746	2506	3633 269		260,44
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						3138218	49318	32676 5293		260,44
Накладные расходы						51410				
Сметная прибыль						43057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
	Земляные работы, выполняемые ручным способом					5713				16,52
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					60192				25,2
	Материалы для строительных работ					3000073				
	Строительные металлические конструкции					146090				183,93
	Деревянные конструкции					20617				34,79
	Итого					3232685				260,44
В том числе:										
	Материалы					3056224				
	Машины и механизмы					32676				
	ФОТ					54611				
	Накладные расходы					51410				
	Сметная прибыль					43057				
	ВСЕГО по смете					3232685				260,44

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

"___" _____ 2019 г.

"___" _____ 2019 г.

Благоустройство Народной площади по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12/04-СД-6
(локальная смета)

на МАФ. Детские площадки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/04-СПОЗУ план расстановки МАФ, перечетная ведомость МАФ

Сметная стоимость строительных работ _____ 5006,233 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 43,767 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 236,19 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Детская площадка SESTAVA PERMONIK										
1	ТЕР01-02-058-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-058-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЗПМ=19,68 НР (646 руб.): 80% от ФОТ СП (363 руб.): 45% от ФОТ	0,0291 2,91/100	1411,8 1411,8		41	41		181	5,27
2	ТЕР06-01-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство бетонной подготовки (фундаменты) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,72; ЗПМ=19,68; МАТ=5,49 НР (992 руб.): 105% от ФОТ СП (614 руб.): 65% от ФОТ	0,0291 2,91/100	62883,21 1404	1590,53 243	1830	41	46 7	180	5,24
3	ТСЦ-401-0061 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0061 март 2019 г. МАТ=5,54	-2,968	561,6		-1667				
4	ТСЦ-401-0066 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0066 март 2019 г. МАТ=5,57	2,968	718,2		2132				
5	ТЕР06-01-015-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-07 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,68; МАТ=5,61 НР (4216 руб.): 105% от ФОТ СП (2610 руб.): 65% от ФОТ	0,104 26*4/1000	9582,31 1957,49	35,1 2,03	997	204	4	215,82	22,45
6	ТЕР10-02-045-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Сборка веранд (прим.) (100 м2 пола) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-02-045-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=9,12; ЗПМ=19,68; МАТ=6,08 НР (26706 руб.): 118% от ФОТ СП (14258 руб.): 63% от ФОТ	0,5191 8,95*5,8/100	4749,73 2155,21	1115,1 60,35	2466	1119	579 31	237,62	123,35
7	прайс-лист	Детская площадка SESTAVA PERMONIK. Металл, дерево (шт.) МАТ=2189260/1, 2/6, 54*1, 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	1	284536,85 2189260/1, 2/6, 54*1, 02		284537				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						290336	1405	629 38	156,31	
Накладные расходы						1655				
Сметная прибыль						907				
Итого по разделу 1 Детская площадка SESTAVA PERMONIK						292898			156,31	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						290336	1405	629 38	156,31	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1915683	27651	5856 748	156,31	
Накладные расходы						32560				
Сметная прибыль						17845				
Итого по разделу 1 Детская площадка SESTAVA PERMONIK						1966088			156,31	
Раздел 2. Башня MIKADO										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР01-02-058-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-058-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68 НР (221 руб.): 80% от ФОТ СП (124 руб.): 45% от ФОТ	0,0099 0,99/100	1411,8 1411,8		14	14		181	1,79
9	ТЕР06-01-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство бетонной подготовки (фундаменты) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,72; ЗПМ=19,68; МАТ=5,49 НР (331 руб.): 105% от ФОТ СП (205 руб.): 65% от ФОТ	0,0099 0,99/100	62883,21 1404	1590,53 243	623	14	16 2	180	1,78
10	ТСЦ-401-0061 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0061 март 2019 г. МАТ=5,54	-1,01	561,6		-567				
11	ТСЦ-401-0066 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0066 март 2019 г. МАТ=5,57	1,01	718,2		725				
12	ТЕР06-01-015-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-07 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,68; МАТ=5,61 НР (1943 руб.): 105% от ФОТ СП (1203 руб.): 65% от ФОТ	0,048 12*4/1000	9582,31 1957,49	35,1 2,03	460	94	2	215,82	10,36
13	ТЕР10-02-045-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Сборка террас (прим.) (100 м2 пола) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-02-045-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,8; ЗПМ=19,68; МАТ=6,01 НР (1974 руб.): 118% от ФОТ СП (1054 руб.): 63% от ФОТ	0,09 3*3/100	1973,68 945,39	125,2 5,54	178	85	11	99,41	8,95
14	прайс-лист	Башня MIKADO. Металл, дерево (шт.) МАТ=788697/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	1	102506,49 788697/1,2/6,54*1,02		102506				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						103939	207	29 2		22,88
Накладные расходы						227				
Сметная прибыль						132				
Итого по разделу 2 Башня MIKADO						104298				22,88
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						103939	207	29 2		22,88
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						681444	4075	292 39		22,88
Накладные расходы						4468				
Сметная прибыль						2585				
Итого по разделу 2 Башня MIKADO						688497				22,88
Раздел 3. Детская карусель KOLOTOC DRUZICE										
15	ТЕР01-02-058-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-058-05 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68 НР (47 руб.): 80% от ФОТ СП (27 руб.): 45% от ФОТ	0,003 0,3/100	920,4 920,4		3	3		118	0,35
16	ТЕР06-01-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство бетонной подготовки (фундаменты) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,72; ЗПМ=19,68; МАТ=5,49 НР (104 руб.): 105% от ФОТ СП (64 руб.): 65% от ФОТ	0,003 0,3/100	62883,21 1404	1590,53 243	189	4	5 1	180	0,54
17	ТСЦ-401-0061 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0061 март 2019 г. МАТ=5,54	-0,306	561,6		-172				
18	ТСЦ-401-0066 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0066 март 2019 г. МАТ=5,57	0,306	718,2		220				
19	ТЕР06-01-015-08 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка закладных деталей весом до 20 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-08 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,68; МАТ=5,61 НР (227 руб.): 105% от ФОТ СП (140 руб.): 65% от ФОТ	0,02 20/1000	8198,23 573,41	35,1 2,03	164	11	1	63,22	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР07-05-030-11 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим.) (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-05-030-11 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,8; ЗПМ=19,68; МАТ=6,81 НР (335 руб.): 155% от ФОТ СП (216 руб.): 100% от ФОТ	0,01 1/100	3098,32 1111,71	272,16 42,53	31	11	3	122,57	1,23
21	прайс-лист	Детская карусель KOLOTOC DRUZICE. Металл, дерево (шт.) МАТ=539882/1, 2/6, 54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	1	70168,15 539882/1, 2/6, 54*1,02		70168				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						70603	29	9		3,38
Накладные расходы						36		1		
Сметная прибыль						22				
Итого по разделу 3 Детская карусель KOLOTOC DRUZICE						70661				3,38
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						70603	29	9		3,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						461801	570	103		3,38
Накладные расходы						713		20		
Сметная прибыль						448				
Итого по разделу 3 Детская карусель KOLOTOC DRUZICE						462962				3,38
Раздел 4. Тарзанка LANOVKA EVKA										
22	ТЕР01-02-058-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-058-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЗПМ=19,68 НР (346 руб.): 80% от ФОТ СП (195 руб.): 45% от ФОТ	0,0157 1,57/100	1411,8 1411,8		22	22		181	2,84
23	ТЕР06-01-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство бетонной подготовки (фундаменты) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,72; ЗПМ=19,68; МАТ=5,49 НР (538 руб.): 105% от ФОТ СП (333 руб.): 65% от ФОТ	0,0157 1,57/100	62883,21 1404	1590,53 243	987	22	25	180	2,83
24	ТСЦ-401-0061 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0061 март 2019 г. МАТ=5,54	-1,601	561,6		-899				
25	ТСЦ-401-0066 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0066 март 2019 г. МАТ=5,57	1,601	718,2		1150				
26	ТЕР06-01-015-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-07 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,68; МАТ=5,61 НР (2273 руб.): 105% от ФОТ СП (1407 руб.): 65% от ФОТ	0,056 14*4/1000	9582,31 1957,49	35,1 2,03	537	110	2	215,82	12,09
27	ТЕР10-02-045-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Сборка террас (100 м2 пола) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-02-045-02 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,8; ЗПМ=19,68; МАТ=6,01 НР (1487 руб.): 118% от ФОТ СП (794 руб.): 63% от ФОТ	0,068 2,6*2,6/100	1973,68 945,39	125,2 5,54	134	64	9	99,41	6,76
28	прайс-лист	Тарзанка LANOVKA EVKA. Металл, дерево (шт.) МАТ=1172091/1, 2/6, 54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	1	152335,99 1172091/1, 2/6, 54*1,02		152336				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						154267	218	36		24,52
Накладные расходы						237		4		
Сметная прибыль						138				
Итого по разделу 4 Тарзанка LANOVKA EVKA						154642				24,52
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						154267	218	36		24,52
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1010287	4291	381		24,52
Накладные расходы						4644		79		
Сметная прибыль						2729				
Итого по разделу 4 Тарзанка LANOVKA EVKA						1017660				24,52
Раздел 5. Качели ДВОЙНОУПАСКА										
29	ТЕР07-01-055-11 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка дополнительных бетонных столбов (прим.) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-11 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,48; ЗПМ=19,68; МАТ=7,17 НР (5448 руб.): 130% от ФОТ СП (3562 руб.): 85% от ФОТ	0,04 2*2/100	17416,05 3952,45	12093,94 1380,16	697	158	484	430,55	17,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТСЦ-401-0066 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0066 март 2019 г. МАТ=5,57	0,51	718,2		366				
31	ТЕР06-01-015-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-07 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,68; МАТ=5,61 НР (641 руб.): 105% от ФОТ СП (397 руб.): 65% от ФОТ	0,016 4*4/1000	9582,31 1957,49	35,1 2,03	153	31	1	215,82	3,45
32	прайс-лист	Качели DVOJHOYPACKA. Металл, дерево (шт.) МАТ=298109/1, 2/6, 54*1, 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	1	38745,05 298109/1, 2/6, 54*1, 02		38745				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						39961	189	485		20,67
Накладные расходы							310	55		
Сметная прибыль							201			
Итого по разделу 5 Качели DVOJHOYPACKA						40472				20,67
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						39961	189	485		20,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						263852	3719	3629	1082	20,67
Накладные расходы						6099				
Сметная прибыль						3959				
Итого по разделу 5 Качели DVOJHOYPACKA						273900				20,67
Раздел 6. Пружинка DESKA NA DVOU PRUZINACH										
33	ТЕР01-02-058-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-058-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЗПМ=19,68 НР (158 руб.): 80% от ФОТ СП (89 руб.): 45% от ФОТ	0,007 0,35*2/100	1411,8 1411,8		10	10		181	1,27
34	ТЕР06-01-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство бетонной подготовки (фундаменты) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,72; ЗПМ=19,68; МАТ=5,49 НР (248 руб.): 105% от ФОТ СП (153 руб.): 65% от ФОТ	0,007 0,35*2/100	62883,21 1404	1590,53 243	440	10	11	180	1,26
35	ТСЦ-401-0061 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0061 март 2019 г. МАТ=5,54	-0,714	561,6		-401				
36	ТСЦ-401-0066 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0066 март 2019 г. МАТ=5,57	0,714	718,2		513				
37	ТЕР06-01-015-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-07 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,68; МАТ=5,61 НР (641 руб.): 105% от ФОТ СП (397 руб.): 65% от ФОТ	0,016 4*4/1000	9582,31 1957,49	35,1 2,03	153	31	1	215,82	3,45
38	ТЕР07-05-030-11 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим.) (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-05-030-11 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=11,8; ЗПМ=19,68; МАТ=6,81 НР (702 руб.): 155% от ФОТ СП (453 руб.): 100% от ФОТ	0,02 2/100	3098,32 1111,71	272,16 42,53	62	22	5	122,57	2,45
39	прайс-лист	Пружинка DESKA NA DVOU PRUZINACH. Металл, дерево (шт.) МАТ=346359/1, 2/6, 54*1, 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	2	45016,08 346359/1, 2/6, 54*1, 02		90032				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						90809	73	17		8,43
Накладные расходы							89	3		
Сметная прибыль							56			
Итого по разделу 6 Пружинка DESKA NA DVOU PRUZINACH						90954				8,43
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						90809	73	17		8,43
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						594295	1437	197	59	8,43
Накладные расходы						1748				
Сметная прибыль						1092				
Итого по разделу 6 Пружинка DESKA NA DVOU PRUZINACH						597135				8,43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						749915	2121	1205		236,19
Накладные расходы						2552		103		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1456				
Итого по смете:										
	Земляные работы, выполняемые ручным способом					203				11,52
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					7532				64,71
	Материалы для строительных работ					739724				
	Деревянные конструкции					5129				139,06
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве					180				3,68
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве					1155				17,22
	Итого					753923				236,19
	В том числе:									
	Материалы					746589				
	Машины и механизмы					1205				
	ФОТ					2224				
	Накладные расходы					2552				
	Сметная прибыль					1456				
	ВСЕГО по смете					753923				236,19
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					749915	2121	1205 103		236,19
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					4927359	41740	10458 2027		236,19
	Накладные расходы					50219				
	Сметная прибыль					28655				
Итого по смете:										
	Земляные работы, выполняемые ручным способом					3985				11,52
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					64575				64,71
	Материалы для строительных работ					4836548				
	Деревянные конструкции					82189				139,06
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве					2803				3,68
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве					16133				17,22
	Итого					5006233				236,19
	В том числе:									
	Материалы					4875161				
	Машины и механизмы					10458				
	ФОТ					43767				
	Накладные расходы					50219				
	Сметная прибыль					28655				
	ВСЕГО по смете					5006233				236,19

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

"___" _____ 2019 г.

"___" _____ 2019 г.

Благоустройство Народной площади по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12/04-СД-7
(локальная смета)

на озеленение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/04-СПОЗУ схема озеленения территории, перечетная ведомость озеленения
Сметная стоимость строительных работ _____ 1963,936 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 136,088 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 776,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Посадка деревьев										
1	ТЕР47-01-008-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 25% (10 м3 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-008-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,32; ЗПМ=19,68; МАТ=8,65 НР (41983 руб.); 115% от ФОТ СП (32856 руб.); 90% от ФОТ	12,18 1,765*(13+9+3+3+3+5+5+4+1 9+7-2)/10	324,37 145,55	40,72 6,75	3951	1773	496 82	18,66	227,28
2	ТЕР47-01-009-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м (10 деревьев или кустарников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-009-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,37; ЗПМ=19,68; МАТ=42,52 НР (24624 руб.); 115% от ФОТ СП (19271 руб.); 90% от ФОТ	6,9 (13+9+3+3+3+5+4+19+7- 2)/10	379,32 133,91	204,87 23,7	2617	924	1414 164	13,92	96,05
3	ТЕР47-01-009-11 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-009-01 по 47-01-009-10 (1 м3 изменения объема ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-009-11 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=8,15 НР (15232 руб.); 115% от ФОТ СП (11921 руб.); 90% от ФОТ	78,3 121,8-43,5	14 8,02	5,5 0,58	1096	628	431 45	1,08	84,56
4	прайс-лист	Клен Гиннала (шт) МАТ=500/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	13	77,98 500/6,54*1,02		1014				
5	ТСЦ-414-0047 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-414-0047 март 2019 г. МАТ=274,4	3	32,34		97				
6	прайс-лист	Ель обыкновенная 2,0-2,5м (шт) МАТ=2470/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	5	385,23 2470/6,54*1,02		1926				
7	ТСЦ-414-0075 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-414-0075 март 2019 г. МАТ=139,77	4	25,15		101				
8	прайс-лист	Черемуха Маака (шт) МАТ=10660/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	19	1662,57 10660/6,54*1,02		31589				
9	ТСЦ-414-0097 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-414-0097 март 2019 г. МАТ=42,27	5	32,65		163				
10	прайс-лист	Ива ломкая пузырчатая (шт) МАТ=1500/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	9	233,95 1500/6,54*1,02		2106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	прайс-лист	Дуб красный (шт) МАТ=16640/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	3	2595,23 16640/6,54*1,02		7786				
12	прайс-лист	Туя западная "Danica" (шт) МАТ=5070/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	7	790,73 5070/6,54*1,02		5535				
13	прайс-лист	Туя западная "Смарагд" (шт) МАТ=6500/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	3	1013,76 6500/6,54*1,02		3041				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						61022	3325	2341	291	407,89
Накладные расходы						4158				
Сметная прибыль						3254				
Итого по разделу 1 Посадка деревьев						68434				407,89
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						61022	3325	2341	291	407,89
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						504707	65436	18333	5728	407,89
Накладные расходы						81839				
Сметная прибыль						64048				
Итого по разделу 1 Посадка деревьев						650594				407,89
Раздел 2. Посадка кустарников										
14	ТЕР47-01-032-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 25% (10 м3 траншей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-032-02 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=5,91; ЗПМ=19,68; МАТ=7,9 НР (24850 руб.); 115% от ФОТ СП (19448 руб.); 90% от ФОТ	6,86 0,8*0,5*171,5/10	336,46 155,53	52,89 4,59	2308	1067	363 31	19,94	136,79
15	ТЕР47-01-033-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и выходящих растений (10 м живой изгороди) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-033-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (16815 руб.); 115% от ФОТ СП (13160 руб.); 90% от ФОТ	17,15 (40*41,5+80*10)/10	61,55 41,35	18,7 1,97	1056	709	321 34	4,61	79,06
16	ТЕР47-01-033-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-033- 01 по 47-01-033-02 (1 м3 изменения объема траншей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-033-03 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=8,3 НР (6088 руб.); 115% от ФОТ СП (4765 руб.); 90% от ФОТ	25,7 68,6*42,9	16,75 9,75	6,6 0,7	430	251	170 18	1,25	32,13
17	прайс-лист	Кизильник блестящий (шт) МАТ=450/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	166	70,18 450/6,54*1,02		11650				
18	прайс-лист	Спирея серая (шт) МАТ=400/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	59	62,39 400/6,54*1,02		3681				
19	ТЕР47-01-024-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25% (10 м3 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-024-02 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=9,02; ЗПМ=19,68; МАТ=7,9 НР (9619 руб.); 115% от ФОТ СП (7528 руб.); 90% от ФОТ	2,336 0,8*0,8*0,5*73/10	497,69 144,14	225,51 37,53	1163	337	527 88	18,48	43,17
20	ТЕР47-01-025-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,7х0,5 м (10 кустарников-саженцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-025-02 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=8,17 НР (3779 руб.); 115% от ФОТ СП (2957 руб.); 90% от ФОТ	7,3 (17*21+13*22)/10	34,58 21,62	12,1 1,28	252	158	88 9	2,41	17,59
21	ТЕР47-01-025-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-025- 01, 47-01-025-02 (1 м3 изменения объема посадочных ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-025-03 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=8,3 НР (1290 руб.); 115% от ФОТ СП (1010 руб.); 90% от ФОТ	5,475 23,36*0,7*0,7*0,5*73	16,75 9,75	6,6 0,7	92	53	36 4	1,25	6,84
22	прайс-лист	Дерен белый (шт) МАТ=450/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	13	70,18 450/6,54*1,02		912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	прайс-лист	Ива "Фейерверк", высота 0,5-0,7 м (шт) МАТ=450/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	22	70,18 450/6,54*1,02		1544				
24	прайс-лист	Сирень, высота 1,0-1,25 м (шт) МАТ=3900/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	17	608,26 3900/6,54*1,02		10340				
25	прайс-лист	Вейгела (шт) МАТ=320/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	21	49,91 320/6,54*1,02		1048				
26	ТЕР47-01-008-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 25% (10 м3 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-008-07 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68; МАТ=8,65 НР (973 руб.): 115% от ФОТ СП (761 руб.): 90% от ФОТ	0,192 0,8*0,8*0,5*6/10	360,87 222,77		69	43		28,56	5,48
27	ТЕР47-01-009-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м (10 деревьев или кустарников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-009-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=32,68 НР (973 руб.): 115% от ФОТ СП (761 руб.): 90% от ФОТ	0,6 6/10	128,18 67,53	33 3,48	77	41	20 2	7,02	4,21
28	ТЕР47-01-009-11 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-009- 01 по 47-01-009-10 (1 м3 изменения объема ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-009-11 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=8,15 НР (-68 руб.): 115% от ФОТ СП (-53 руб.): 90% от ФОТ	-0,36 1,92-0,38*6	14 8,02	5,5 0,58	-5	-3	-2	1,08	-0,39
29	прайс-лист	Пузыреплодник калинолистный, высота 0,4-0,6 м (шт) МАТ=450/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	3	70,18 450/6,54*1,02		211				
30	прайс-лист	Можжевельник средней "Минт Джулип", высота 0,6- 0,8 м (шт) МАТ=9750/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	3	1520,64 9750/6,54*1,02		4562				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						39390	2666	1523		324,88
Накладные расходы								186		
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Посадка кустарников						45216				324,88
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						39390	2666	1523		324,88
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						296427	52270	11729		324,88
Накладные расходы								3660		
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Посадка кустарников						411084				324,88
Раздел 3. Посадка цветов										
31	ТЕР47-01-054-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы- цветочницы клубневых, луковичных и клубнелуковичных (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-054-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=8,15 НР (23 руб.): 115% от ФОТ СП (18 руб.): 90% от ФОТ	0,011 11/1000	64,98 59	5,5 0,58	1	1		5,7	0,06
32	ТЕР47-01-054-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы- цветочницы многолетних и корневищных (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-054-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=8,15 НР (9935 руб.): 115% от ФОТ СП (7775 руб.): 90% от ФОТ	2,479 (194+49+51+38+712+680+41 +274+70)/1000	187,55 175,95	11 1,16	465	436	27 3	17	42,14
33	ТЕР47-01-054-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы- цветочницы летников ковровых (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-054-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=8 НР (385 руб.): 115% от ФОТ СП (302 руб.): 90% от ФОТ	0,379 (355+24)/1000	45,72 44,51	1,1 0,12	17	17		4,3	1,63
34	прайс-лист	Пион (шт) МАТ=800/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	11	124,77 800/6,54*1,02		1372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	прайс-лист	Астильба (шт) МАТ=250/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	194	38,99 250/6,54*1,02		7564					
36	прайс-лист	Хоста (шт) МАТ=318/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	49	49,6 318/6,54*1,02		2430					
37	прайс-лист	Бузульник (шт) МАТ=275/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	51	42,89 275/6,54*1,02		2187					
38	прайс-лист	Роджерсия (шт) МАТ=350/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	38	54,59 350/6,54*1,02		2074					
39	прайс-лист	Калужница болотная (шт) МАТ=120/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	712	18,72 120/6,54*1,02		13329					
40	прайс-лист	Рогоз или камыш (шт) МАТ=450/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	680	70,18 450/6,54*1,02		47722					
41	прайс-лист	Мискантус китайский (шт) МАТ=500/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	411	77,98 500/6,54*1,02		32050					
42	прайс-лист	Молния голубая (шт) МАТ=320/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	274	49,91 320/6,54*1,02		13675					
43	прайс-лист	Вербейник монетчатый (шт) МАТ=120/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	355	18,72 120/6,54*1,02		6646					
44	прайс-лист	Волжанка (шт) МАТ=320/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	70	49,91 320/6,54*1,02		3494					
45	прайс-лист	Гейхера (шт) МАТ=320/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	24	49,91 320/6,54*1,02		1198					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							134224	454	27 3		43,83
Накладные расходы							526				
Сметная прибыль							411				
Итого по разделу 3 Посадка цветов							135161				43,83
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							134224	454	27 3		43,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							883823	8935	206 59		43,83
Накладные расходы							10343				
Сметная прибыль							8095				
Итого по разделу 3 Посадка цветов							902261				43,83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							234636	6435	3891 480		776,6
Накладные расходы							7952				
Сметная прибыль							6224				
Итого по смете:											
Озеленение. Защитные лесонасаждения							27765				776,6
Материалы для строительных работ							221047				
Итого							248812				776,6
В том числе:											
Материалы							224310				
Машины и механизмы							3891				
ФОТ							6915				
Накладные расходы							7952				
Сметная прибыль							6224				
ВСЕГО по смете							248812				776,6
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							234636	6435	3891 480		776,6
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							1684956	126641	30267 9447		776,6
Накладные расходы							156501				
Сметная прибыль							122479				
Итого по смете:											
Озеленение. Защитные лесонасаждения							473026				776,6
Материалы для строительных работ							1490910				
Итого							1963936				776,6
В том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы					1528048				
	Машины и механизмы					30267				
	ФОТ					136088				
	Накладные расходы					156501				
	Сметная прибыль					122479				
	ВСЕГО по смете					1963936				776,6

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

"___" _____ 2019 г.

"___" _____ 2019 г.

Благоустройство Народной площади по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12/04-СД-8
(локальная смета)

на устройство газонов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/04-СПОЗУ схема планировочной организации объекта благоустройства, схема покрытий
Сметная стоимость строительных работ _____ 8351,404 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1537,305 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 8909,45 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Тип 10. Газон посевной (S=6635,2 м2)										
1	ТЕР27-04-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,92; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (56282 руб.); 142% от ФОТ СП (37653 руб.); 95% от ФОТ	6,6352 6635,2*0,1/100	2281,69 126,07	2143,72 177,53	15139	836	14224 1178	15,72	104,31
2	ТСЦ-408-0122 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 март 2019 г. МАТ=16,96	729,872 663,52*1,1	38,48		28085				
3	ТЕР47-01-001-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разбивка участка (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-001-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68; МАТ=2,72 НР (101369 руб.); 115% от ФОТ СП (79332 руб.); 90% от ФОТ	66,352 6635,2/100	78,67 67,51		5220	4479		7,62	505,6
4	ТЕР47-01-046-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,98; ЗПМ=19,68; МАТ=7,9 НР (419711 руб.); 115% от ФОТ СП (328469 руб.); 90% от ФОТ	66,352 6635,2/100	1245,41 278,54	6,57 0,95	82635	18482	436 63	35,08	2327,63
5	ТЕР47-01-046-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-05 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68; МАТ=7,9 НР (65226 руб.); 115% от ФОТ СП (51046 руб.); 90% от ФОТ	66,352 6635,2/100	363,53 43,43		24121	2882		5,47	362,95
6	ТЕР47-01-046-06 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-06 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=1,7 НР (123842 руб.); 115% от ФОТ СП (96920 руб.); 90% от ФОТ	66,352 6635,2/100	691,42 50,68	301,4 31,78	45877	3363	19998 2109	5,99	397,45
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						201077	30042	34658 3350		3697,94
Накладные расходы						38945				
Сметная прибыль						30153				
Итого по разделу 1 Тип 10. Газон посевной (S=6635,2 м2)						270175				3697,94
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						201077	30042	34658 3350		3697,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2034137	591227	254494 65928		3697,94
Накладные расходы						766430				
Сметная прибыль						593421				
Итого по разделу 1 Тип 10. Газон посевной (S=6635,2 м2)						3393988				3697,94
Раздел 2. Тип 11. Газон рулонный (S=5870 м2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	ТЕР27-04-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=6,92; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21 НР (49799 руб.); 142% от ФОТ СП (33317 руб.); 95% от ФОТ	5,87 5870*0,1/100	2281,69 126,07	2143,72 177,53	13394	740	12584 1042	15,72	92,28	
8	ТСЦ-408-0122 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 март 2019 г. МАТ=16,96	645,7 587*1,1	38,48		24847					
9	ТЕР47-01-001-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разбивка участка (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-001-03 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЗПМ=19,68; МАТ=2,72 НР (89691 руб.); 115% от ФОТ СП (70193 руб.); 90% от ФОТ	58,7 5870/100	78,67 67,51		4618	3963		7,62	447,29	
10	ТЕР47-01-046-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-03 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,98; ЗПМ=19,68; МАТ=7,9 НР (371301 руб.); 115% от ФОТ СП (290583 руб.); 90% от ФОТ	58,7 5870/100	1245,41 278,54	6,57 0,95	73106	16350	386 56	35,08	2059,2	
11	ТЕР47-01-046-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-05 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЗПМ=19,68; МАТ=7,9 НР (-57689 руб.); 115% от ФОТ СП (-45148 руб.); 90% от ФОТ	-58,7 -5870/100	363,53 43,43		-21339	-2549		5,47	-321,09	
12	ТЕР47-01-046-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-07 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,63; ЗПМ=19,68; МАТ=5,63 НР (568539 руб.); 115% от ФОТ СП (444944 руб.); 90% от ФОТ	58,7 5870/100	481,76 426,33	15,4 1,62	28279	25026	904 95	49,98	2933,83	
13	ТСЦ-407-0013 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Земля растительная механизированной заготовки (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-407-0013 март 2019 г. МАТ=7,9	587	64,02		37580					
14	ТСЦ-414-0402 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.обл от 18.10.11 №811-п	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-414-0402 март 2019 г. МАТ=6,16	6457	29,07		187705					
15	ТСЦ-114-0066 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.обл от 18.10.11 №811-п	Удобрения минеральное комплексное "Диаммофоска" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-114-0066 март 2019 г. МАТ=3,45	58,7	5,64		331					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							348521	43530	13874 1193		5211,51
Накладные расходы							51912				
Сметная прибыль							40340				
Итого по разделу 2 Тип 11. Газон рулонный (S=5870 м2)							440773				5211,51
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							348521	43530	13874 1193		5211,51
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							3141886	856671	97059 23479		5211,51
Накладные расходы							1021641				
Сметная прибыль							793889				
Итого по разделу 2 Тип 11. Газон рулонный (S=5870 м2)							4957416				5211,51
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							549598	73572	48532 4543		8909,45
Накладные расходы							90857				
Сметная прибыль							70493				
Итого по смете:											
Автомобильные дороги							37529				196,59
Материалы для строительных работ							278548				
Озеленение, Защитные лесонасаждения							394871				8712,86
Итого							710948				8909,45
В том числе:											
Материалы							427494				
Машины и механизмы							48532				
ФОТ							78115				
Накладные расходы							90857				
Сметная прибыль							70493				
ВСЕГО по смете							710948				8909,45
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						549598	73572	48532 4543		8909,45
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						5176022	1447898	351554 89407		8909,45
Накладные расходы						1788072				
Сметная прибыль						1387310				
Итого по смете:										
Автомобильные дороги						394804				196,59
Материалы для строительных работ						2352014				
Озеленение. Защитные лесонасаждения						5604586				8712,86
Итого						8351404				8909,45
В том числе:										
Материалы						3376570				
Машины и механизмы						351554				
ФОТ						1537305				
Накладные расходы						1788072				
Сметная прибыль						1387310				
ВСЕГО по смете						8351404				8909,45

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/04-СД-9

на наружное освещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/04-Р-ЭН

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	1 049,70	7 255,37 тыс. руб.
Строительные работы	337,35	2 547,80 тыс. руб.
Монтажные работы	671,43	4 491,98 тыс. руб.
Оборудование	40,92	215,60 тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2 501,19	2 501,19 чел.-ч.
Средства на оплату труда	22,42	441,22 тыс. руб.

Составлена в ценах Ярославская область (редакция 2010г) март 2019 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета:

Раздел: Монтаж оборудования

Подраздел: Строительные работы

1	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (0,6*0,6*1,2) Разработка грунта под фундамент шкафа управления освещением	100 м3	0,00432	1 201,20			01-02-057-2			
		Объем: 0,00432=0,432/100									
		Зарплата			1 201,20		5		19,68	102	
		НР от ФОТ	%	80			4		80	82	
		СП от ФОТ	%	45			2		45	46	
		Затраты труда	чел-ч	154							0,67
							11			230	0,67
2	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки Фундамент шкафа	100 м3	0,00432	62 883,21			06-01-001-1			
		Объем: 0,00432=0,432/100									
		Зарплата			1 404,00		6		19,68	119	
		Эксплуатация машин			1 590,53		7		11,72	81	
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00		1		19,68	21	
		Материальные ресурсы			59 888,68		259		5,49	1 420	
		НР от ФОТ	%	105			7		105	147	
		СП от ФОТ	%	65			5		65	91	
		Затраты труда	чел-ч	180							0,78
2,1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,44064	561,60		- 247		5,54	- 1 371	
2,2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,44064	640,17		282		5,83	1 645	
							319			2 132	0,78
Итого по подразделу: Строительные работы							330			2 362	1,44

Подраздел: Монтаж оборудования

3	м08-01-087-3	Металлические конструкции для установки шкафа ШНО-01	т	0,09	14 884,49			м08-01-087-3			
		Зарплата			598,36		54		19,68	1 060	
		Эксплуатация машин			543,30		49		7,63	373	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,49		2		19,68	42	
		Материальные ресурсы			13 742,83		1 237		4,06	5 022	
		НР от ФОТ	%	95			53		95	1 047	
		СП от ФОТ	%	65			36		65	716	
		Затраты труда	чел-ч	62,2							5,60
							1 429			8 218	5,60
4	м08-01-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	499,25			м08-01-102-1			
		Зарплата			140,45		140		19,68	2 764	
		Эксплуатация машин			193,56		194		8,24	1 595	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,80		11		19,68	213	
		Материальные ресурсы			165,24		165		4,51	745	
		НР от ФОТ	%	95			143		95	2 828	
		СП от ФОТ	%	65			98		65	1 935	
		Затраты труда	чел-ч	14,6							14,60
							740			9 867	14,60
5	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (установка в РУ 04КТП №125)	шт.	1	312,35			м08-03-526-2			
		Зарплата			22,06		22		19,68	434	
		Эксплуатация машин			3,77		4		7,64	29	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		0		19,68	3	
		Материальные ресурсы			286,52		287		3,01	862	
		НР от ФОТ	%	95			21		95	415	
		СП от ФОТ	%	65			14		65	284	
		Затраты труда	чел-ч	2,32							2,32
							348			2 024	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	65			1 471		65	28 945	
		Затраты труда	чел-ч	133							267,46
16,1	507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	-2011	34,41		- 69 199		5,57	- 385 436	
16,2	507-2612	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм	10 шт.	9	42,32		381		11,79	4 491	
							6 572			122 889	267,46
17	Цена поставщ.	Трубы гибкие гофрированные двустенные марка ДКС diam. 50мм Базисная стоимость: 12,52 = [96,31 / 1,2 / 6,54] + 2% Заг.скл	м	2011	12,52		25 178		6,54	164 662	
							25 178			164 662	0,00
18	м10-06-048-5 Поправка: Сб.№м10, п.1.10.98	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее - прим. прокладка сигнальной ленты	км	1,48	2 481,82			м10-06-048-5			
		Объем: 1,48=1480/1000									
		Зарплата			231,38)*0,3	103		19,68	2 022	
		Эксплуатация машин			2 245,81)*0,3	997		4,55	4 537	
		в т.ч. зарплата машинистов			113,18)*0,3	50		19,68	989	
		Материальные ресурсы			4,63)*0,3	2		19,35	40	
		НР от ФОТ	%	100			153		100	3 011	
		СП от ФОТ	%	65			99		65	1 957	
		Затраты труда	чел-ч	23)*0,3					10,21
18,1	507-2610	Лента сигнальная	м	1480	1,16		1 717		5,31	9 116	
							3 071			20 683	10,21
19	м08-02-148-2	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг Объем: 18,66=1866/100	100 м	18,66	955,10			м08-02-148-2			
		Зарплата			176,05		3 285		19,68	64 651	
		Эксплуатация машин			705,52		13 165		4,49	59 111	
		в т.ч. зарплата машинистов			56,97		1 063		19,68	20 921	
		Материальные ресурсы			73,53		1 372		5,21	7 148	
		НР от ФОТ	%	95			4 131		95	81 293	
		СП от ФОТ	%	65			2 826		65	55 622	
		Затраты труда	чел-ч	18,3							341,48
							24 779			267 825	341,48
20	501-8423	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВББШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 16 мм2 Объем: 1,90332=(1866*1,02)/1000	1000 м	1,90332	44 652,58		84 988	501-8423	7,65	650 159	
							84 988			650 159	0,00
21	м08-02-146-3	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 2 кг Объем: 0,1=10/100	100 м	0,1	3 681,52			м08-02-146-3			
		Зарплата			185,67		19		19,68	365	
		Эксплуатация машин			1 599,76		160		5,5	880	
		в т.ч. зарплата машинистов			141,05		14		19,68	278	
		Материальные ресурсы			1 896,09		190		3,51	666	
		НР от ФОТ	%	95			31		95	611	
		СП от ФОТ	%	65			21		65	418	
		Затраты труда	чел-ч	19,3							1,93
							421			2 940	1,93
22	501-8423	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВББШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 16 мм2 Объем: 0,0102=(10*1,02)/1000	1000 м	0,0102	44 652,58		455	501-8423	7,65	3 484	
							455			3 484	0,00
23	м08-02-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой - концов футляров	шт.	90	21,33			м08-02-155-1			
		Зарплата			4,52		407		19,68	8 006	
		Материальные ресурсы			16,81		1 513		6,91	10 454	
		НР от ФОТ	%	95			387		95	7 606	
		СП от ФОТ	%	65			265		65	5 204	
		Затраты труда	чел-ч	0,47							42,30
							2 572			31 270	42,30
24	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг Объем: 1,35=135/100	100 м	1,35	687,48			м08-02-148-1			
		Зарплата			119,29		161		19,68	3 169	
		Эксплуатация машин			495,79		669		4,48	2 999	
		в т.ч. зарплата машинистов			40,07		54		19,68	1 065	
		Материальные ресурсы			72,40		98		4,99	488	
		НР от ФОТ	%	95			204		95	4 022	
		СП от ФОТ	%	65			140		65	2 752	
		Затраты труда	чел-ч	12,4							16,74
							1 272			13 430	16,74
25	501-8370	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВББШв, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 Объем: 0,1377=(135*1,02)/1000	1000 м	0,1377	11 412,48		1 571	501-8370	5,95	9 350	
							1 571			9 350	0,00
26	м08-02-412-2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Объем: 3,08=308/100	100 м	3,08	675,14			м08-02-412-2			
		Зарплата			63,36		195		19,68	3 841	
		Эксплуатация машин			4,84		15		8,24	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27		1		19,68		16
		Материальные ресурсы			606,94		1 869		3,43		6 412
		НР от ФОТ	%	95			186		95		3 664
		СП от ФОТ	%	65			127		65		2 507
		Затраты труда	чел-ч	6,74							20,76
							2 392				16 547
27	502-0552	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 Объем: 0,31724=(308*1,03)/1000	1000 м	0,31724	4 506,85		1 430	502-0552	4,68		6 691
							1 430				6 691
											0,00
28	м08-02-412-3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 Объем: 0,77=77/100	100 м	0,77	707,33			м08-02-412-3			
		Зарплата			73,88		57		19,68		1 120
		Эксплуатация машин			9,68		7		8,24		61
		в т.ч. зарплата машинистов			0,54		0		19,68		8
		Материальные ресурсы			623,77		480		3,44		1 652
		НР от ФОТ	%	95			54		95		1 072
		СП от ФОТ	%	65			37		65		733
		Затраты труда	чел-ч	7,86							6,05
							635				4 638
											6,05
29	502-0522	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 10 мм2 Объем: 0,07931=(77*1,03)/1000	1000 м	0,07931	8 732,67		693	502-0522	4,33		2 999
							693				2 999
											0,00
30	м08-02-163-1	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	138	21,55			м08-02-163-1			
		Зарплата			13,18		1 819		19,68		35 795
		Эксплуатация машин			2,42		334		8,24		2 752
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		19		19,68		380
		Материальные ресурсы			5,95		821		8,49		6 971
		НР от ФОТ	%	95			1 746		95		34 366
		СП от ФОТ	%	65			1 195		65		23 514
		Затраты труда	чел-ч	1,37							189,06
30,1	Цена поставщ.	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4ПКТ(б)-1-16/25 Базисная стоимость: 313,31 = [2 008,87 / 6,54] + 2% Заг.скл	шт.	138	313,31		43 237		6,54		282 769
							49 152				386 167
											189,06
31	м08-02-163-1	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	20	21,55			м08-02-163-1			
		Зарплата			13,18		264		19,68		5 188
		Эксплуатация машин			2,42		48		8,24		399
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		3		19,68		55
		Материальные ресурсы			5,95		119		8,49		1 010
		НР от ФОТ	%	95			254		95		4 981
		СП от ФОТ	%	65			174		65		3 408
		Затраты труда	чел-ч	1,37							27,40
							859				14 986
											27,40
32	Цена поставщ.	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3ПКТ(б)мини 2,5/10 Базисная стоимость: 97,43 = [624,7 / 6,54] + 2% Заг.скл	шт.	20	97,43		1 949		6,54		12 744
							1 949				12 744
											0,00
33	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: 2,4204=(0,18*214+0,12*1696)/100	100 м3	2,4204	663,75			01-02-061-1			
		Зарплата			663,75		1 607		19,68		31 617
		НР от ФОТ	%	80			1 286		80		25 294
		СП от ФОТ	%	45			723		45		14 228
		Затраты труда	чел-ч	88,5							214,21
							3 616				71 139
											214,21
34	105-8041	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла размером 260x140мм толщиной 1,6 мм Объем: 0,77=77/100	100 шт.	0,77	9 865,51		7 596	105-8041	3,45		26 208
							7 596				26 208
											0,00
Итого по разделу: Строительно-монтажные работы по прокладке питающего кабеля							316 314			2 348 921	1 757,89

Раздел: Строительно-монтажные работы по установке опор наружного освещения

Подраздел: Опора освещения несиловая ОС 3,9 diam.60

35	01-02-031-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 Объем: 0,67=67/100	100 шт.	0,67	2 416,94			01-02-031-4			
		Зарплата			118,56		79		19,68		1 563
		Эксплуатация машин			2 298,38		1 540		5,78		8 901
		в т.ч. зарплата машинистов			192,44		129		19,68		2 537
		НР от ФОТ	%	80			166		80		3 280
		СП от ФОТ	%	45			94		45		1 845
		Затраты труда	чел-ч	15,2							10,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки Объем: 0,134=(0,2*67)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м3	0,134	62 883,21		1 879	06-01-001-1		15 589	10,18
					1 404,00		188		19,68	3 703	
					1 590,53		213		11,72	2 498	
					243,00		33		19,68	641	
					59 888,68		8 025		5,49	44 058	
				%	105		232		105	4 561	
				%	65		144		65	2 824	
			чел-ч		180						24,12
36,1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-13,668	561,60		- 7 676		5,54	- 42 525	
36,2	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	13,668	640,17		8 750		5,83	51 012	
							9 876			66 131	24,12
37	08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного Объем: 20,1=0,3*67 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	1 м3	20,1	90,36			08-01-002-1			
					18,79		378		19,68	7 433	
					35,58		715		5,79	4 141	
					3,04		61		19,68	1 203	
					35,99		723		16,87	12 204	
				%	122		536		122	10 536	
				%	80		351		80	6 909	
			чел-ч		2,3						46,23
							2 703			41 223	46,23
38	08-01-002-3	Устройство основания под фундаменты гравийного Объем: 6,7=0,1*67 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	1 м3	6,7	237,29			08-01-002-3			
					20,43		137		19,68	2 694	
					41,91		281		6,61	1 856	
					4,63		31		19,68	610	
					174,95		1 172		9,12	10 690	
				%	122		205		122	4 031	
				%	80		134		80	2 643	
			чел-ч		2,5						16,75
							1 929			21 914	16,75
39	06-01-015-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Объем: 0,2814=67*4,2/1000 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	1 т	0,2814	9 757,54			06-01-015-6			
					445,69		125		19,68	2 468	
					496,68		140		8,74	1 222	
					23,63		7		19,68	131	
					8 815,17		2 481		6,05	15 008	
				%	105		139		105	2 729	
				%	65		86		65	1 689	
			чел-ч		46,33						13,04
39,1	201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	-0,2814	8 733,66		- 2 458		6,06	- 14 893	
39,2	Цена поставщ.	Закладная опора ОПА3-d180-5 Базисная стоимость: 271,78 = [2 091,13 / 1,2 / 6,54] + 2% Заг.скл	шт.	67	271,78		18 209		6,54	119 089	
							18 722			127 312	13,04
40	09-03-002-1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т - прим. установка опор освещения Объем: 2,077=31*67/1000 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	т	2,077	417,10			09-03-002-1			
					96,11		200		19,68	3 929	
					269,95		561		9,08	5 091	
					25,98		54		19,68	1 062	
					51,04		106		5,04	534	
				%	90		229		90	4 492	
				%	85		216		85	4 242	
			чел-ч		10,47						21,75
							1 312			18 288	21,75
41	Цена поставщ.	ОС201 Опора освещения ОС 3,6 (d60) (ЧМ. 2105018260) Базисная стоимость: 2 726,51 = [20 978,09 / 1,2 / 6,54] + 2% Заг.скл	шт.	67	2 726,51		182 676		6,54	1 194 702	
							182 676			1 194 702	0,00
42	Цена поставщ.	КРШ d260-2У Крышка d260-d108 литая ЧМ. 5210040160 Базисная стоимость: 270,34 = [2 080,01 / 1,2 / 6,54] + 2% Заг.скл	шт.	67	270,34		18 113		6,54	118 458	
							18 113			118 458	0,00
43	м08-02-369-4	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	шт.	67	137,16			м08-02-369-4			
					13,44		900		19,68	17 721	
					69,05		4 626		6,51	30 118	
					6,35		425		19,68	8 373	
					54,67		3 663		3,32	12 161	
				%	95		1 259		95	24 789	
				%	65		861		65	16 961	
			чел-ч		1,28						85,76
43,1	Цена поставщ.	A276326 Арматура ДСУ 09-50Вт d150 d60 (03, Ш черное, 5203021580) Базисная стоимость: 1 870,85 = [14 394,54 / 1,2 / 6,54] + 2% Заг.скл	шт.	67	1 870,85		125 347		6,54	819 769	
43,2	Цена поставщ.	735174 Плафон уличный Тюльпан В2 с покрытием. затвор d150 РС (105 прозрачный зеркальный верх серебро 268711) Базисная стоимость: 4 482,95 = [34 492,38 / 1,2 / 6,54] + 2% Заг.скл	шт.	42	4 482,95		188 284		6,54	1 231 377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43,3	Цена поставщ.	732528 Плафон уличный Конус В3 затвор 150 РС (1050прозрачный матированный 121261) Базисная стоимость: 3 095,13 = [23 814,25 / 1,2 / 6,54] + 2% Заг.скл									
			шт.	25	3 095,13		77 378		6,54	506 054	
							402 318			2 658 950	85,76
44	м08-01-061-1	Предохранитель							м08-01-061-1		
		Зарплата	шт.	77	33,06						
		Эксплуатация машин			10,87		837		19,68	16 472	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,15		474		7,26	3 438	
		Материальные ресурсы			0,39		30		19,68	591	
		НР от ФОТ	%	95	16,04		1 235		3,5	4 323	
		СП от ФОТ	%	65			824		95	16 210	
		Затраты труда	чел-ч	1,13			564		65	11 091	87,01
							3 934			51 534	87,01
45	509-2006	Предохранители плавкие ПП57-31370 У3 I-100А	шт.	77	55,57		4 279		11,68	49 977	
							4 279			49 977	0,00
46	509-2112	Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А	шт.	77	45,44		3 499		7,14	24 982	
							3 499			24 982	0,00
47	м08-01-082-1	Зажим наборный без кожуха	100 шт.	0,77	1 073,86				м08-01-082-1		
		Объем: 0,77=(77)/100									
		Зарплата			452,14		348		19,68	6 852	
		Эксплуатация машин			28,15		22		8,09	175	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,49		1		19,68	23	
		Материальные ресурсы			593,57		457		4,68	2 139	
		НР от ФОТ	%	95			332		95	6 531	
		СП от ФОТ	%	65			227		65	4 469	
		Затраты труда	чел-ч	47							36,19
							1 386			20 166	36,19
48	Цена поставщ.	Защитная крышка PMR 2680.04 Базисная стоимость: 76,82 = [591,04 / 1,2 / 6,54] + 2% Заг.скл	шт.	77	76,82	/4	1 479		6,54	9 671	
							1 479			9 671	0,00
Итого по подразделу: Опора освещения несиловая ОС 3,9 диам.60							654 105			4 418 897	341,03
Итого по разделу: Строительно-монтажные работы по установке опор наружного освещения							654 105			4 418 897	341,03
Раздел: Светодиодный светильник Слим ДТУ-21-AF12Вт-0,5-IP 66											
49	м08-02-369-2	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	шт.	10	204,17				м08-02-369-2		
		Зарплата			24,57		246		19,68	4 835	
		Эксплуатация машин			124,71		1 247		6,45	8 044	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,61		116		19,68	2 285	
		Материальные ресурсы			54,89		549		3,38	1 855	
		НР от ФОТ	%	95			344		95	6 764	
		СП от ФОТ	%	65			235		65	4 628	
		Затраты труда	чел-ч	2,34							23,40
49,1	Цена поставщ.	ДТУ2110 светодиодный светильник Слим ДТУ-21-AF-12Вт-0.5-IP66 (02,4М, 11040000880) Базисная стоимость: 2 992,51 = [23 024,73 / 1,2 / 6,54] + 2% Заг.скл	шт.	10	2 992,51		29 925		6,54	195 710	
							32 546			221 836	23,40
Итого по разделу: Светодиодный светильник Слим ДТУ-21-AF12Вт-0,5-IP 66							32 546			221 836	23,40
Итого по локальной смете:							1 049 703			7 255 372	2 327,82
Итого по смете: Наружное освещение_27.05.2019							1 049 703			7 255 372	2 327,82
		НДС 20%								1 451 074	
		Итого с НДС								8 706 446	

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/04-СД-10

на наружное освещение. ПНР

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/04-Р-ЭН

	базовая цена		текущая цена
Сметная стоимость	5,36		105,46 тыс. руб.
Строительные работы	0,00		0,00 тыс. руб.
Монтажные работы	0,00		0,00 тыс. руб.
Оборудование	0,00		0,00 тыс. руб.
Прочие работы	5,36		105,46 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	224,80		224,80 чел.-ч.
Средства на оплату труда	2,61		51,44 тыс. руб.

Составлена в ценах Ярославская область (редакция 2010г) март 2019 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета:

Раздел: Пуско-наладка

1	p01-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	<i>линия</i>	77	5,12						
		Зарплата			5,12		394		19,68	7 759	
		НР от ФОТ	%	65			256		65	5 043	
		СП от ФОТ	%	40			158		40	3 104	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	0,4							30,80
							808			15 906	30,80
2	p01-03-002-4	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	<i>шт.</i>	1	18,79						
		Зарплата			18,79		19		19,68	370	
		НР от ФОТ	%	65			12		65	241	
		СП от ФОТ	%	40			8		40	148	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	2							2,00
							39			759	2,00
3	p01-12-027-7	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	<i>испытание</i>								
		Зарплата	<i>е</i>	64	34,39						
		Зарплата			34,39		2 201		19,68	43 315	
		НР от ФОТ	%	65			1 431		65	28 155	
		СП от ФОТ	%	40			880		40	17 326	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	3							192,00
							4 512			88 796	192,00
Итого по разделу: Пуско-наладка							5 359			105 461	224,80
Итого по локальной смете:							5 359			105 461	224,80
Итого по смете: Наружное освещение. Пусконаладочные работы_15.05.2019							5 359			105 461	224,80
		НДС 20%								21 092	
		Итого с НДС								126 553	

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"___" _____ 2019 г.

"___" _____ 2019 г.

Благоустройство Народной площади по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12/04-СД-11
(локальная смета)

на МАФ. Деревянные настилы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/04-СПОЗУ план расстановки МАФ. перечетная ведомость МАФ

Сметная стоимость строительных работ _____ 3386,957 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 349,732 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1609,1 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Деревянный подиум разноуровневый ДК-1										
1	ТЕР01-02-031-04 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-031-04 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=5,78; ЗПМ=19,68 НР (2062 руб.); 80% от ФОТ СП (1160 руб.); 45% от ФОТ	0,42 42/100	2416,94 118,56	2298,38 192,44	1015	50	965 81	15,2	6,38
2	ТЕР05-01-073-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка в скважину свай массой до 5 т (1 свая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР05-01-073-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,82; ЗПМ=19,68; МАТ=1,79 НР (80769 руб.); 130% от ФОТ СП (49704 руб.); 80% от ФОТ	42	279,77 53,64	194,34 21,52	11750	2253	8162 904	5,98	251,16
3	прайс-лист	Сваи винтовые 300(5)/1-108(4) 4000К (шт.) МАТ=2470/1, 2/6, 54*1, 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	42	321,02 2470/1, 2/6, 54*1, 02		13483				
4	прайс-лист	Оголовки к свае 200*200мм (шт.) МАТ=150/1, 2/6, 54*1, 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	42	19,5 150/1, 2/6, 54*1, 02		819				
5	ТЕР05-01-062-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетонирование свай (1 м3 конструктивного объема свай) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР05-01-062-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=9,71; ЗПМ=19,68; МАТ=5,39 НР (333 руб.); 130% от ФОТ СП (205 руб.); 80% от ФОТ	1,26	220,44 5,88	47,34 4,73	278	7	60 6	0,64	0,81
6	ТСЦ-401-0246 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон песчаный, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0246 март 2019 г. МАТ=6,74	1,26	529,2		667				
7	ТЕР10-01-010-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка элементов каркаса из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-010-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=10,82; ЗПМ=19,68; МАТ=2,25 НР (17602 руб.); 118% от ФОТ СП (9398 руб.); 63% от ФОТ	4,02 3,08*0,94	3310,36 188,55	33,51	13308	758	135	22,5	90,45
8	ТСЦ-102-0060 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0060 март 2019 г. МАТ=2,92	-0,4824	1838,28		-887				
9	ТСЦ-102-0028 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0028 март 2019 г. МАТ=1,93	-3,739	2871,63		-10737				
10	прайс-лист	Балка деревянная 50*250*6000мм (0,075м3) (м3) МАТ=1150/0,075/6, 54*1, 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	3,234 3,08*1,05	2391,44 1150/0,075/6, 54*1, 02		7734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТСЦ-102-0060 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0060 март 2019 г. МАТ=2,92	0,987 0,94*1,05	1838,28		1814				
12	ТЕР10-01-082-02 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Укладка по фермам прогонов из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-082-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,2; ЗПМ=19,68; МАТ=2,72 НР (20366 руб.): 118% от ФОТ СП (10873 руб.): 63% от ФОТ	5,98 3,97*2,01	2776,48 144,68	35,24 2,03	16603	865	211 12	15,04	89,94
13	ТСЦ-102-0023 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0023 март 2019 г. МАТ=2,7	-6,1	2465,52		-15040				
14	прайс-лист	Балка деревянная 50*250*6000мм (0,075м3) (м3) МАТ=1150/0,075/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	6,1	2391,44 1150/0,075/6,54*1,02		14588				
15	ТЕР07-01-044-03 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (1 т стальных элементов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-044-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,68; МАТ=6,01 НР (1253 руб.): 130% от ФОТ СП (819 руб.): 85% от ФОТ	0,11165 111,65/1000	12177,42 435,97	261,91	1360	49	29	42,7	4,77
16	ТЕР10-01-083-05 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного (100 м2 покрытия) (т.ч. п. 1.10.3 Применение лиственницы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-083-05 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,56; ЗПМ=19,68; МАТ=2,95 НР (17556 руб.): 118% от ФОТ СП (9373 руб.): 63% от ФОТ	2,435 (159,5+84)/100	8553,17 298,71	152,84 12,02	20827	727	372 29	34,177	83,22
17	ТСЦ-102-0057 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0057 март 2019 г. МАТ=2,83	-10,23	1603,33		-16402				
18	прайс-лист	Террасная доска лиственница 45*190*6000мм (0,0513м3) (м3) МАТ=2394/0,0513/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	10,23	7278,29 2394/0,0513/6,54*1,02		74457				
19	ТЕР26-02-018-03 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (прим. WOODMASTER PROF) (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-02-018-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=4,14; ЗПМ=19,68; МАТ=18,16 НР (6907 руб.): 100% от ФОТ СП (4835 руб.): 70% от ФОТ	4,07 407/100	247,43 84,35	161,19 1,97	1007	343	656 8	8,87	36,1
20	прайс-лист	Огнезащитная краска WOODMASTER PROF (расход 500г/м2) (кг) МАТ=4225/1,2/12/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	203,5 407*0,5	45,76 4225*1,2/12/6,54*1,02		9312				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						145956	5052	10590 1040		562,83
Накладные расходы						7462				
Сметная прибыль						4389				
Итого по разделу 1 Деревянный подиум разноуровневый ДК-1						157807				562,83
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						145956	5052	10590 1040		562,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1013655	99422	87666 20467		562,83
Накладные расходы						146848				
Сметная прибыль						86367				
Итого по разделу 1 Деревянный подиум разноуровневый ДК-1						1246870				562,83
Раздел 2. Деревянный подиум разноуровневый ДК-2										
21	ТЕР01-02-031-04 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-031-04 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=5,78; ЗПМ=19,68 НР (2802 руб.): 80% от ФОТ СП (1576 руб.): 45% от ФОТ	0,57 (12*45)/100	2416,94 118,56	2298,38 192,44	1378	68	1310 110	15,2	8,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР05-01-073-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка в скважину свай массой до 5 т (1 свая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР05-01-073-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,82; ЗПМ=19,68; МАТ=1,79 НР (109602 руб.); 130% от ФОТ СП (67447 руб.); 80% от ФОТ	57 12+45	279,77 53,64	194,34 21,52	15947	3057	11077 1227	5,98	340,86
23	прайс-лист	Сваи винтовые 300(5)/1-108(4) 4000К (шт.) МАТ=2470/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	12	321,02 2470/1,2/6,54*1,02		3852				
24	прайс-лист	Сваи винтовые 300(5)/1-108(4) 6000К (шт.) МАТ=3570/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	45	463,99 3570/1,2/6,54*1,02		20880				
25	прайс-лист	Оголовок к свае 200*200мм (шт.) МАТ=150/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	57	19,5 150/1,2/6,54*1,02		1112				
26	ТЕР05-01-062-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетонирование свай (1 м3 конструктивного объема свай) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР05-01-062-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=9,71; ЗПМ=19,68; МАТ=5,39 НР (690 руб.); 130% от ФОТ СП (425 руб.); 80% от ФОТ	2,61	220,44 5,88	47,34 4,73	575	15	124 12	0,64	1,67
27	ТСЦ-401-0246 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон песчаный, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0246 март 2019 г. МАТ=6,74	2,61	529,2		1381				
28	ТЕР10-01-010-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка элементов каркаса из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-010-01 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=10,82; ЗПМ=19,68; МАТ=2,25 НР (21411 руб.); 118% от ФОТ СП (11431 руб.); 63% от ФОТ	4,89 3,48+1,41	3310,36 188,55	33,51	16188	922	164	22,5	110,03
29	ТСЦ-102-0060 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0060 март 2019 г. МАТ=2,92	-0,5868	1838,28		-1079				
30	ТСЦ-102-0028 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0028 март 2019 г. МАТ=1,93	-4,548	2871,63		-13060				
31	прайс-лист	Балка деревянная 50*250*6000мм (0,075м3) (м3) МАТ=1150/0,075/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	3,654 3,48*1,05	2391,44 1150/0,075/6,54*1,02		8738				
32	ТСЦ-102-0060 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0060 март 2019 г. МАТ=2,92	1,4805 1,41*1,05	1838,28		2722				
33	ТЕР10-01-082-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Укладка по фермам прогонов из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-082-02 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=9,2; ЗПМ=19,68; МАТ=2,72 НР (22085 руб.); 118% от ФОТ СП (11791 руб.); 63% от ФОТ	6,48 4,23+2,25	2776,48 144,68	35,24 2,03	17992	938	228 13	15,04	97,46
34	ТСЦ-102-0023 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0023 март 2019 г. МАТ=2,7	-6,61	2465,52		-16297				
35	прайс-лист	Балка деревянная 50*250*6000мм (0,075м3) (м3) МАТ=1150/0,075/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	6,61	2391,44 1150/0,075/6,54*1,02		15807				
36	ТЕР07-01-044-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (1 т стальных элементов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-044-03 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,68; МАТ=6,01 НР (1253 руб.); 130% от ФОТ СП (819 руб.); 85% от ФОТ	0,11165 111,65/1000	12177,42 435,97	261,91	1360	49	29	42,7	4,77
37	ТЕР10-01-083-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного (100 м2 покрытия) (т.ч.п. 1.10.3 Применение лиственницы ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-083-05 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,56; ЗПМ=19,68; МАТ=2,95 НР (19669 руб.); 118% от ФОТ СП (10501 руб.); 63% от ФОТ	2,726 (188,6+84)/100	8553,17 298,71	152,84 12,02	23316	814	417 33	34,177	93,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТСЦ-102-0057 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0057 март 2019 г. МАТ=2,83	-11,45	1603,33		-18358				
39	прайс-лист	Террасная доска лиственница 45*190*6000мм (0,0513м3) (м3) МАТ=2394/0,0513/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	11,45	7278,29 2394/0,0513/6,54*1,02		83336				
40	ТЕР26-02-018-03 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РГ1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (прим. WOODMASTER PROF) (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-02-018-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=4,14; ЗПМ=19,68; МАТ=18,16 НР (12910 руб.): 100% от ФОТ СП (9037 руб.): 70% от ФОТ	7,6 760/100	247,43 84,35	161,19 1,97	1880	641	1225 15	8,87	67,41
41	прайс-лист	Огнезащитная краска WOODMASTER PROF (расход 500г/м2) (кг) МАТ=4225/1,2/12/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	380 760*0,5	45,76 4225/1,2/12/6,54*1,02		17389				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						185059	6504	14574 1410		724,03
Накладные расходы						9676				
Сметная прибыль						5744				
Итого по разделу 2 Деревянный подиум разноуровневый ДК-2						200479				724,03
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						185059	6504	14574 1410		724,03
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1286885	127999	119203 27748		724,03
Накладные расходы						190422				
Сметная прибыль						113028				
Итого по разделу 2 Деревянный подиум разноуровневый ДК-2						1590335				724,03
Раздел 3. Деревянный подиум разноуровневый ДК-3										
42	ТЕР01-02-031-04 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-031-04 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=5,78; ЗПМ=19,68 НР (834 руб.): 80% от ФОТ СП (469 руб.): 45% от ФОТ	0,17 17/100	2416,94 118,56	2298,38 192,44	411	20	391 33	15,2	2,58
43	ТЕР05-01-073-01 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка в скважину свай массой до 5 т (1 свая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР05-01-073-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,82; ЗПМ=19,68; МАТ=1,79 НР (32696 руб.): 130% от ФОТ СП (20121 руб.): 80% от ФОТ	17	279,77 53,64	194,34 21,52	4756	912	3304 366	5,98	101,66
44	прайс-лист	Сваи винтовые СВС 57/200-1500К (шт.) МАТ=745/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	17	96,83 745/1,2/6,54*1,02		1646				
45	прайс-лист	Оголовки к свае 200*200мм (шт.) МАТ=150/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	17	19,5 150/1,2/6,54*1,02		332				
46	ТЕР05-01-062-01 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетонирование свай (1 м3 конструктивного объема свай) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР05-01-062-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,71; ЗПМ=19,68; МАТ=5,39 НР (52 руб.): 130% от ФОТ СП (32 руб.): 80% от ФОТ	0,24	220,44 5,88	47,34 4,73	53	1	11 1	0,64	0,15
47	ТСЦ-401-0246 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон песчаный, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0246 март 2019 г. МАТ=6,74	0,24	529,2		127				
48	ТЕР10-01-010-01 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка элементов каркаса из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-010-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=10,82; ЗПМ=19,68; МАТ=2,25 НР (3368 руб.): 118% от ФОТ СП (1798 руб.): 63% от ФОТ	0,77	3310,36 188,55	33,51	2549	145	26	22,5	17,33
49	ТСЦ-102-0060 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0060 март 2019 г. МАТ=2,92	-0,0924	1838,28		-170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТСЦ-102-0028 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0028 март 2019 г. МАТ=1,93	-0,7161	2871,63		-2056				
51	прайс-лист	Балка деревянная 50*250*6000мм (0,075м3) (м3) МАТ=1150/0,075/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	0,8085 0,77*1,05	2391,44 1150/0,075/6,54*1,02		1933				
52	ТЕР10-01-082-02 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Укладка по фермам прогонов из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-082-02 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=9,2; ЗПМ=19,68; МАТ=2,72 НР (2833 руб.): 118% от ФОТ СП (1513 руб.): 63% от ФОТ	0,83	2776,48 144,68	35,24 2,03	2304	120	29 2	15,04	12,48
53	ТСЦ-102-0023 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0023 март 2019 г. МАТ=2,7	-0,8466	2465,52		-2087				
54	прайс-лист	Балка деревянная 50*250*6000мм (0,075м3) (м3) МАТ=1150/0,075/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	0,8466	2391,44 1150/0,075/6,54*1,02		2025				
55	ТЕР07-01-044-03 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (1 т стальных элементов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-044-03 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,68; МАТ=6,01 НР (256 руб.): 130% от ФОТ СП (167 руб.): 85% от ФОТ	0,022 100*0,22/1000	12177,42 435,97	261,91	288	10	6	42,7	0,94
56	ТЕР10-01-083-05 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного (100 м2 покрытия) (т.ч. п. 1.10.3 Применение лиственницы ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-083-05 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=8,56; ЗПМ=19,68; МАТ=2,95 НР (3972 руб.): 118% от ФОТ СП (2121 руб.): 63% от ФОТ	0,5483 54,83/100	8553,17 298,71	152,84 12,02	4690	164	84 7	34,177	18,74
57	ТСЦ-102-0057 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0057 март 2019 г. МАТ=2,83	-2,303	1603,33		-3692				
58	прайс-лист	Террасная доска лиственница 45*190*6000мм (0,0513м3) (м3) МАТ=2394/0,0513/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	2,303	7278,29 2394/0,0513/6,54*1,02		16762				
59	ТЕР26-02-018-03 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (прим. WOODMASTER PROF) (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-02-018-03 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=4,14; ЗПМ=19,68; МАТ=18,16 НР (2342 руб.): 100% от ФОТ СП (1639 руб.): 70% от ФОТ	1,37 137/100	247,43 84,35	161,19 1,97	339	116	221 3	8,87	12,15
60	прайс-лист	Огнезащитная краска WOODMASTER PROF (расход 500г/м2) (кг) МАТ=4225/1,2/12/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	68,5 137*0,5	45,76 4225/1,2/12/6,54*1,02		3135				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						33325	1488	4072 412		166,03
Накладные расходы						2355				
Сметная прибыль						1416				
Итого по разделу 3 Деревянный подиум разноуровневый ДК-3						37096				166,03
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						33325	1488	4072 412		166,03
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						239333	29286	33734 8108		166,03
Накладные расходы						46353				
Сметная прибыль						27859				
Итого по разделу 3 Деревянный подиум разноуровневый ДК-3						313545				166,03
Раздел 4. Деревянный пешеходный настил ДК-4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТЕР01-02-031-04 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-031-04 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=5,78; ЗПМ=19,68 НР (976 руб.): 80% от ФОТ СП (549 руб.): 45% от ФОТ	0,2 20/100	2416,94 118,56	2298,38 192,44	483	24	459 38	15,2	3,04
62	ТЕР05-01-073-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка в скважину свай массой до 5 т (1 свая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР05-01-073-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,82; ЗПМ=19,68; МАТ=1,79 НР (38453 руб.): 130% от ФОТ СП (23663 руб.): 80% от ФОТ	20	279,77 53,64	194,34 21,52	5595	1073	3887 430	5,98	119,6
63	прайс-лист	Сваи винтовые СВС 57/200-2000К (шт.) МАТ=860/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	20	111,77 860/1,2/6,54*1,02		2235				
64	прайс-лист	Оголовки к свае 200*200мм (шт.) МАТ=150/1,2/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	20	19,5 150/1,2/6,54*1,02		390				
65	ТЕР05-01-062-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетонирование свай (1 м3 конструктивного объема свай) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР05-01-062-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,71; ЗПМ=19,68; МАТ=5,39 НР (101 руб.): 130% от ФОТ СП (62 руб.): 80% от ФОТ	0,38	220,44 5,88	47,34 4,73	84	2	18 2	0,64	0,24
66	ТСЦ-401-0246 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бетон песчаный, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0246 март 2019 г. МАТ=6,74	0,38	529,2		201				
67	ТЕР27-02-010-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,42; ЗПМ=19,68; МАТ=5,52 НР (1119 руб.): 142% от ФОТ СП (749 руб.): 95% от ФОТ	0,06 (3+3)/100	4878,73 643,64	79,64 9,18	293	39	5 1	76,08	4,56
68	ТСЦ-403-8021 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8021 март 2019 г. МАТ=4,73	6	68,19		409				
69	ТЕР10-01-010-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка элементов каркаса из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-010-01 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=10,82; ЗПМ=19,68; МАТ=2,25 НР (2670 руб.): 118% от ФОТ СП (1426 руб.): 63% от ФОТ	0,61 0,46*0,15	3310,36 188,55	33,51	2019	115	20	22,5	13,73
70	ТСЦ-102-0060 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0060 март 2019 г. МАТ=2,92	-0,0732	1838,28		-135				
71	ТСЦ-102-0028 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0028 март 2019 г. МАТ=1,93	-0,5673	2871,63		-1629				
72	прайс-лист	Балка деревянная 50*250*6000мм (0,075м3) (м3) МАТ=1150/0,075/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	0,483 0,46*1,05	2391,44 1150/0,075/6,54*1,02		1155				
73	ТСЦ-102-0060 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0060 март 2019 г. МАТ=2,92	0,1575 0,15*1,05	1838,28		290				
74	ТЕР07-01-044-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (1 т стальных элементов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-044-03 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,68; МАТ=6,01 НР (103 руб.): 130% от ФОТ СП (67 руб.): 85% от ФОТ	0,0088 40*0,22/1000	12177,42 435,97	261,91	107	4	2	42,7	0,38
75	ТЕР10-01-083-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного (100 м2 покрытия) (т.ч.п. 1.10.3 Применение лиственницы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-083-05 март 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,56; ЗПМ=19,68; МАТ=2,95 НР (1881 руб.): 118% от ФОТ СП (1004 руб.): 63% от ФОТ	0,26 26/100	8553,17 298,71	152,84 12,02	2224	78	40 3	34,177	8,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ТСЦ-102-0057 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0057 март 2019 г. МАТ=2,83	-1,092	1603,33		-1751				
77	прайс-лист	Террасная доска лиственница 45*190*6000мм (0,0513м3) (м3) МАТ=2394/0,0513/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	1,092	7278,29 2394/0,0513/6,54*1,02		7948				
78	ТЕР26-02-018-03 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (прим. WOODMASTER PROF) (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-02-018-03 март 2019 г. ОЭП=19,68; ЭМ=4,14; ЗПМ=19,68; МАТ=18,16 НР (1102 руб.): 100% от ФОТ СП (771 руб.): 70% от ФОТ	0,65 65/100	247,43 84,35	161,19 1,97	161	55	105 1	8,87	5,77
79	прайс-лист	Огнезащитная краска WOODMASTER PROF (расход 500г/м2) (кг) МАТ=4225/1,2/12/6,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): прайс-лист март 2019г. МАТ=6,54	32,5 65*0,5	45,76 4225/1,2/12/6,54*1,02		1487				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						21566	1390	4536 475		156,21
Накладные расходы						2358				
Сметная прибыль						1437				
Итого по разделу 4 Деревянный пешеходный настил ДК-4						25361				156,21
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						21566	1390	4536 475		156,21
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						161514	27355	38156 9348		156,21
Накладные расходы						46405				
Сметная прибыль						28292				
Итого по разделу 4 Деревянный пешеходный настил ДК-4						236211				156,21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						385906	14434	33772 3337		1609,1
Накладные расходы						21851				
Сметная прибыль						12984				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						3817				20,66
Свайные работы						80600				816,15
Материалы для строительных работ						214786				
Деревянные конструкции						132418				635,44
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						3336				10,86
Теплоизоляционные работы						5396				121,43
Автомобильные дороги						388				4,56
Итого						420741				1609,1
В том числе:										
Материалы						337700				
Машины и механизмы						33772				
ФОТ						17771				
Накладные расходы						21851				
Сметная прибыль						12984				
ВСЕГО по смете						420741				1609,1
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						385906	14434	33772 3337		1609,1
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						2701382	284061	278760 65671		1609,1
Накладные расходы						430028				
Сметная прибыль						255547				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						31681				20,66
Свайные работы						815385				816,15
Материалы для строительных работ						1799381				
Деревянные конструкции						639637				635,44
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						24961				10,86
Теплоизоляционные работы						71865				121,43
Автомобильные дороги						4047				4,56
Итого						3386957				1609,1
В том числе:										
Материалы						2138561				
Машины и механизмы						278760				
ФОТ						349732				
Накладные расходы						430028				
Сметная прибыль						255547				
ВСЕГО по смете						3386957				1609,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на проведение натуральных спасательных археологических работ по объекту: г. Переславль-Залесский, Народная площадь, общая площадь исследований 67 кв. м и наблюдения на площади 1050 кв. м.

Основание: 12/04-ИД-5.1, письмо заказчика №ИХ.03.01-2731/19 от 27.05.19.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование стоимости	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	
1.	Предварительные работы					
1.1.	Составление сметы-калькуляции	СЦНПР-91, Раздел 1, таб. 1—2. п.2	памятник	1	140,00	140,00
1.2.	Предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами.	СЦНПР-91, Раздел 1, таб. 1—2. п.1	памятник	1	220,00	220,00
	Итого по п. 1					360,00
2.	Спасательные археологические работы					
2.1.	Археологические исследования при проведении археологических раскопок в виде шурфов размером 1х1 глубиной 1,2м на месте устройства мачт освещения	СЦНПР-91 раздел 6, гл. 2, таб. 6-2, п. 6 «А», примечания п. 3 (K=0,3), с учетом планируемой глубины о.ч. п. 13 (K=1,4м/1,2м=1,17)	1 квадрат	67	390/1,17/4*0,3=25,00	1 675,00
2.2.	Археологические исследования при производстве земляных работ механизированным способом под наблюдением археологов при глубине 0,3 м на площади 1050 м2	СЦНПР-91 раздел 6, гл. 2, таб. 6-2, п. 6 «А», примечания п. 3 (K=0,3), с учетом планируемой глубины о.ч. п. 13 (K=1,4м/0,3м=4,67)	16 кв. (64м ²)	16,4	4480/4,67*0,3=287,79	4 720,00
2.3.	Фотофиксация в процессе археологических работ	СЦНПР-91 раздел 8, таб. 8-3, п.1	негатив	300	1,97	591,00
2.4.	То же, печать, размер отпечатков 10х15	СЦНПР-91 раздел 8, таб. 8-3, п. 4	отпечатки	1200	0,32	384,00
	Итого по п. 2					7 370,00
3.	Составление отчета об археологических исследованиях					
3.1.	Альбом фотоиллюстраций Цена: 78+(300-20)/5*16=974	СЦНПР-91 раздел 1, таб. 1-22, п. 5, примечания п.1	альбом до 5 экз.	1	974,00	974,00
3.2.	Отчет об археологических исследованиях	СЦНПР-91 раздел 6, таб. 6-3, п. 7-а	печатный лист	4	530,00	2 120,00
	Итого по п. 3					3 094,00

ИТОГО в базовых ценах: руб.	10 824,00
Пересчет в текущие цены.	
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 K=14,6	
Письмо МК РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/010-КЧ K=4,0	
Кобщ.=14,6x4,0=58,40	632 122,00
НДС 20 %	126 424,40
Итого	758 546,40