

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа  
города Переславля-Залесского Ярославской области  
«Теплосервис»**

**МУП «Теплосервис»**

ул. Свободы, д. 98, этаж 2, помещение 12 г. Переславль-Залесский,  
Ярославская обл., 152023

ОГРН 1187627027147, ИНН/КПП 7608036268/ 760801001

исх. № 66/237

«02» 11 2018 г.

Начальнику УМС  
г. Переславля-Залесского  
Е. В. Кузнецову

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**  
(предварительные)

Адрес	Г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского
Кадастровый номер участка, подключаемого к сетям теплоснабжения	76:18:010903:81
Площадь участка	25605м <sup>2</sup>
Категория земельного участка	Земли населенных пунктов
Предполагаемый вид использования	Земельные участки (территории) общего пользования
Возможность подключения к сетям теплоснабжения	Имеется
Максимальные параметры подключения к сетям теплоснабжения	Не более 0,2 Гкал/час
Точка подключения к сетям теплоснабжения	От тепловой магистрали диаметром 300 мм в районе ЦТП № 6, ул. Маяковского
Условия подключения к сетям теплоснабжения	Точный объем подключения определить на стадии проектирования капитальных объектов с учетом площади и иных параметров застройки. Разработать и согласовать с МУП «Теплосервис» проект подключения к сетям теплоснабжения
Требования по установке прибора учета и устройству узла учета	Предусмотреть установку прибора учета в точке подключения. Разработать и согласовать с МУП «Теплосервис» проект узла учета.
Стоимость подключения	Подлежит определению на основании нормативных актов Российской Федерации, а также Департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области после уточнения параметров возводимого на земельном участке капитального объекта.
Срок действия	Два года.

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.

В связи с нахождением земельного участка в охранный зоне НП «Плещеево озеро» параметры водоотведения с земельного участка подлежат согласованию с Минприроды РФ на стадии согласования социально-экономической деятельности застройщика на земельном участке до получения разрешения на строительство.

Зам. гл. инженера

 А.А. Зимин